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ESTUDIOS PREVIOS PARA INVITACIONES PUBLICAS
FECHA: 27-07-2021
DEPENDENCIA SOLICITANTE: GERENCIA TECNICA

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION

Que CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P, es una empresa de Servicios Publicos Domiciliarios, regida
por las disposiciones contenidas en la Ley 142 de 1994, en la Ley 689 de 2001, en el decreto 302 de 2000
y 229 de 2002, incorporados en el Decreto 1077 de 2015 y en las demas normas vigentes, regida su
contratacion de acuerdo al articulo 32 de la Ley 142 de 1994, por el derecho privado.

Que ademas de lo anterior, CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P es la encargada de la
Representacion Legal, Administracion y gestidn de empresas prestadoras de servicios en aguas y
saneamiento basico desde los aspectos juridicos, administrativos, financieros, contables, comerciales,
operativos y técnicos de planeacion y control de inversiones y apoya la ejecucién de proyectos de
ingenieria a través de interventorias integrales en sus diferentes etapas.

Que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, de acuerdo al Articulo 2.2.1.12.2.9. del
Decreto 0204 de 2016, tiene la obligacion referente a la operacion y mantenimiento de bienes, tales como
plantas de tratamiento de agua residual (PTAR), plantas de tratamiento de agua potable (PTAP), equipos
hidroneumaticos y de bombeo, pozos profundos y demas acciones propias del objeto misional de la
USPEC, por lo cual, evaluaron la contratacion de operadores especializados que apoyen y garanticen la
continuidad del mantenimiento y operacion de dichas plantas en los establecimientos de reclusion de orden
nacional (ERON).

Que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios — USPEC, con el objeto de garantizar el continuo
tratamiento de las aguas potable y residual, requeridas y generadas por los establecimientos de reclusion
de orden nacional (ERON) y por ende garantizar las condiciones de salud y salubridad apropiadas para la
poblacion carcelaria, suscribié contrato interadministrativo No. 203-2021 con Caudales de Colombia S.A.S
E.S.P para la interventoria técnica, administrativa, juridica y financiera, de la ejecucion a monto agotable
por precios unitarios de las actividades necesarias para operacion de las plantas de tratamiento de agua
potable y aguas residuales ubicadas en los establecimientos de reclusién de orden nacional.

Es importante resaltar que el seguimiento oportuno a la operacion y mantenimiento a las plantas de
tratamiento de agua residual y potable de estos centros carcelarios, garantiza a la poblacién privada de la
libertad de los ERON a cargo del INPEC, contar con sistemas en buen funcionamiento lo que permitira que
esta comunidad cuente con un buen nivel de funcionabilidad de los servicios publicos y el acceso al agua
potable y a la evacuacién de 60 aguas residuales, lo cual es requisito indispensable para dar cumplimiento
a las obligaciones estatales.

Ademas, realizando el seguimiento y control especializado, se estard evitando que la falta de
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mantenimiento adecuado de las plantas genere contaminaciones ambientales que pueden llegar a afectar
la salud de la poblacién carcelaria y que se pueden originar enfermedades derivadas por el inadecuado
trabajo en cuanto a aguas residuales.

Que de conformidad con el objeto y las obligaciones del contrato interadministrativo suscrito, Caudales de
Colombia S.A.S. E.S.P requiere realizar la contratacion publica de una empresa con experiencia en el
sector de agua y saneamiento basico para la interventoria de las actividades de atencion de emergencias;
operacion; adecuaciones y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable y Aguas
Residuales ubicadas en los Establecimientos de Reclusion de Orden Nacional de los ERON a cargo del
INPEC.

Que de acuerdo con lo establecido en el contrato interadministrativo, Caudales de Colombia S.A.S E.S.P
tiene la facultad de poder subcontratar las actividades mencionadas, en ese sentido la Direccidn de
Infraestructura de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios mediante comunicaciéon No. E-2021-
004490 del 30 de junio de 2021, informd la no objecion al respecto, de acuerdo con lo establecido en la
Clausula Vigésimo Primera del contrato interadministrativo No. 203 de 2021.

La presente solicitud se realiza acorde al requerimiento por parte de la Gerencia Técnica, por lo tanto se
considera necesario, conveniente y oportuno, adelantar la contratacion publica de una persona juridica que
cuente con la experiencia y el recurso humano calificado para la ejecucién de las actividades mencionadas
en el parrafo anterior, en el marco de las obligaciones adquiridas en el contrato interadministrativo No. 203-
2021 suscrito entre Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y la USPEC.

2. OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES

El objeto de la invitacion es la INTERVENTORIA DE APOYO PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO
TECNICO, ADMINISTRATIVO, JURIDICO Y FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES DE ATENCION DE
EMERGENCIAS; OPERACION; ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES UBICADAS EN LOS
ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DE ORDEN NACIONAL DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC,
DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR CAUDALES DE COLOMBIA SAS
E.S.P EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 203-2021” suscrito con la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios -USPEC

21 ALCANCE DEL OBJETO:

El alcance de las actividades de acuerdo con el objeto contractual, se realizaran en los siguientes
establecimientos de reclusion:

PTAR PTAP
CANTIDAD = CANTIDAD |

ESTABLECIMIENTO REGIONAL DEPTO
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1 |EPMSC LETICIA Central Amazonas 0 1
2 | EPMSC CHIQUINQUIRA Central Boyaca 0 1
3 |EPMSC MONIQUIRA Central Boyaca 1 0
4 |EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO Central Boyaca 1 1
5 EPAMS CAS CQMBITA — MEDIANA Central Boyaca 1 1
EPAMS CAS COMBITA - ALTA Central Boyaca 1 2
6 | EP LAS HELICONIAS FLORENCIA Central Caqueta 1 1
7 |EPC YOPAL Central Casanare 1 1
8 | EP LA ESPERANZA GUADUAS Central Cundinamarca 1 1
9 |EPC NEIVA Central Huila 1 2
10 | EPMSC LA PLATA Central Huila 1 0
11 | CAMIS ACACIAS Central Meta 2 1
12 | EPMSC ACACIAS Central Meta 1 1
TOTAL, GRUPO 1 12 13
o PTAR PTAP
N ESTABLECIMIENTO REGIONAL DEPTO CANTIDAD CANTIDAD ‘
1 | EPMSC APARTADO Noroeste Antioquia 1 1
2 | EP PUERTO TRIUNFO EL PESEBRE Noroeste Antioquia 1 1
3 | EPMSC ITSMINIA Noroeste Chocé 0 1
4 |EPMSC QUIBDO Noroeste Choco 0 1
5 | EPAMSCAS ERE POPAYAN Occidente Cauca 2 0
6 | EPMSC TUMACO Occidente Narifio 1 0
7 | COJAM JAMUNDI Occidente | Al del 1 1
Cauca
8 | EPMSC IPIALES Occidente Narifio 1 1
9 | EPAMS PC ERE LA DORADA Viejo Caldas Caldas 1 0
10 | EPMSC CALARCA Viejo Caldas Quindio 1 0
TOTAL, GRUPO 2 9 6

PTAR PTAP

ESTABLECIMIENTO REGIONAL DEPTO CANTIDAD ‘ CANTIDAD

1 | EPMSC MAGANGUE Norte Bolivar 1 1
2 | EPMSC SANTA MARTA Norte Magdalena 0 1
3 EKMSA?\ID;%SNUEVA ESPERANZA Norte San Andrés 1 0
4 |EPMSC TIERRALTA Norte Cordoba 1 1
5 | EPMSC CAS VALLEDUPAR Norte Cesar 1 0
6 CCP MI;TROPOLITANO cocuc - Oriente Norte de 1 0
CUCUTA Santander
7 |EPMSC SOCORRO Oriente Santander 1 1
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8 |RM BUCARAMANGA Oriente Santander 1 0
9 |EPAMS GIRON Oriente Santander 1 0
10 |EPMSC VELEZ Oriente Santander 1 1

TOTAL, GRUPO 3 9 5

Dentro del alcance también se incluyen toda la infraestructura conexa a las plantas como lo son pozos
profundos, pozos sépticos y toda otra que este conexa y sea critica para la garantizar la continuidad del
servicio en los establecimientos de reclusion de orden nacional.

El Contratista de Interventoria estara a cargo del control y seguimiento de las siguientes actividades
realizadas por el Contratista de operacién, es decir, la EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE
SANTANDER S.A. ESP — EMPAS S A:

1. Atencion de emergencias.
2. Operacion.
3. Adecuaciones y mantenimientos.

Las obligaciones establecidas en este documento, en todo caso, son el minimo de las actividades a ser
realizar por parte del Contratista para el cumplimiento de sus funciones; esta obligado a verificar y controlar
que el Contratista de operacién cumpla de manera estricta lo establecido en el anexo técnico y el contrato
suscrito con la USPEC.

2.2 CLASIFICADOR DEL OBJETO A CONTRATAR

CLASE NOMBRE
83101500 Servicios de Acueducto y Alcantarillado
47101500 Equipo para el tratamiento y suministro de agua
77121704 Servicios de tratamiento de las aguas de superficie
95121600 Estacién de Bombeo de Aguas residuales.
25172800 Sistemas y componentes Hidraulicos

2.3 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL
OBJETO

El contratista deberd tramitar con anterioridad las diferentes autorizaciones para el ingreso a los
establecimientos de la ERON, esto se realizara directamente a través de la supervision del contrato, para
que asi mismo sea notificado a la INPEC el ingreso de personal.
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En todo caso, el contratista debera identificar si el contratista principal del Convenio Interadministrativo 202
de 2021, requiere para la interventoria que le compete, obtener permisos, licencias o autorizaciones
adicionales a las que se mencionan anteriormente.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA

Teniendo en cuenta el presupuesto el valor estimado del proceso, dado que el mismo supera la mayor
cuantia establecida en el Procedimiento de Contratacion, la modalidad de contratacion es la establecida
para invitaciones publicas, de conformidad con el numeral 3 del manual de contratacion de la Empresa.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO

Teniendo en cuenta la firma del Contrato Interadministrativo No 203 de 2021 entre la USPEC y CAUDALES
DE COLOMBIA SAS ESP, y considerando que se trata de un nuevo negocio que genera ingresos a la
Empresa, se realiz6 la inclusion del servicio al Plan Anual de Compras debido a que los valores estimados
de ingreso y de presupuesto, superaban los limites establecidos para la vigencia 2021, por lo anterior, para
la determinacion de valor estimado del proceso se tomé de base los precios y dedicaciones ofertados en
propuesta econdmica presentada para la suscripcién del Contrato Interadministrativo No 203 de 2021, y se
incorpord el personal para la ejecucion de las labores de control y seguimiento técnico, administrativo,
juridico y financiero de las actividades de atencion de emergencias; operacion; adecuaciones y
mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales ubicadas en los
establecimientos de reclusion de orden nacional de los ERON a cargo del INPEC.

El dia 21 de junio de 2021 se realiz6 la inclusién del servicio en el Plan Anual de Compras, para el
presupuesto de ingresos de la vigencia 2021, por lo tanto, los recursos destinados para la ejecucion del
mismo se encuentran amparados, con la firma del Contrato Interadministrativo No. 203 de 2021 y el CDP
No 20521 del 5 de mayo de 2021 emitido por la USPEC.

41. ESTUDIO DE MERCADO

Para efecto del calculo del presupuesto oficial necesario para la contratacion, se tuvo en cuenta la
exigencia de personal requerido para la ejecucion de las labores de control y seguimiento técnico,
administrativo, juridico y financiero de las actividades de atencion de emergencias; operacion;
adecuaciones y mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales ubicadas
en los establecimientos de reclusion de orden nacional de los ERON a cargo del INPEC, de acuerdo a los
términos de referencia de la invitacién directa remitida por la USPEC.

En vista de lo anterior, y con el fin de garantizar los adecuados recursos del personal, se fijaron los
siguientes valores salariales exigidos a los profesionales que se requieren para la ejecucién del presente
proceso.
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Coordinador profesional $ 4.637.500
Residente $ 5.000.000
Profesional en control de obra y programacion $ 4.350.000
Ingeniero - Especialista con experiencia en

operacion y prestacion de servicios publicos $ 4.350.000
domiciliarios de acueducto y alcantarillado

Profesional HSEQ $ 4.800.000
Contador/analista financiero $ 3.000.000
Auxiliar técnico $ 1.800.000

Por otra parte, se establece como tope maximo el Factor Multiplicador (F.M) en un total de 2.25, siendo que
el proponente no podra ofertar por un valor superior al establecido.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto oficial establecido es de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS MTCE ($ 796.054.219) incluido IVA y todos los costos
directos e indirectos, tasas y contribuciones que conlleve la celebracidn y ejecucion total del contrato que
resulte del presente proceso de contratacion.

Los valores estaran sujetos a las actividades realmente ejecutadas por el CONTRATISTA en funcién a la
forma de pago, razon por la cual, CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP no reconocera valores minimos y
estos estardn sujetos a las actividades ejecutadas por el contratista en marco del CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. 203-2021.

El proponente con la presentacion de la oferta, acepta que CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP no podra
garantizar valores minimos y el plazo del contrato estara definido y acorde al CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. 203-2021, de acuerdo a las actividades realmente ejecutadas por el
CONTRATISTA en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por CAUDALES DE COLOMBIA SAS
ESP, para la ejecucidn de la misma.

Nota 1: En caso de que la USPEC solicite la eliminacién de actividades que se encuentren a cargo del
CONTRATISTA 6 que la USPEC solicite el retiro total del CONTRATISTA en caso de incumplimiento, se reconocera
solamente la proporcionalidad de las actividades realmente ejecutadas.

Nota 2: Debido a que las actividades se realizaran en los diferentes establecimientos penitenciarios mencionados en
el numeral 2, el contratista dentro de su factor multiplicador debera tener en cuenta todos sus transportes,
alojamientos, viaticos y demés costos y gastos necesarios para la correcta ejecucion del contrato. El proponente no
podra contar con un factor multiplicado superior a 2,25 el cual fue calculado por parte de la Empresa para el presente
proceso.
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5.1.  BIENES O SERVICIOS EXCLUIDOS DE IVA

Los Servicios objeto de la contratacion se encuentran excluidos del impuesto sobre las ventas (IVA), de
acuerdo con el articulo 476 del Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989 — modificado por el articulo 11 de
la Ley 2010 de 2019), Decreto 1412 de 2017: SI___NO _X__

52.  CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION
Con base en lo anterior, La presente Convocatoria se encuentra sujeta al Certificado de Ejecucion
Presupuestal (CEP) CA-056-2021 emitido por la Gerencia Administrativa y Financiera de CAUDALES DE
COLOMBIA S.A.SE.S.P.

6. FORMA DE PAGO

EL CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente forma y bajo los siguientes
conceptos:

A. Un noventay cinco por ciento (95%) del valor del contrato de acuerdo con las cantidades de
recursos realmente utilizados y recibidos a satisfaccion por la USPEC durante el periodo
facturado, distribuido en pagos mensuales. Los pagos seran causados en partes iguales
mes vencido y estaran soportados por los informes y soportes correspondientes
mencionados a lo largo de la presente invitacion publica, previa aprobacion y desembolso
por parte de la USPEC a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P.

B. Un Cinco por ciento (5%) del valor inicial del contrato, previo cumplimiento de las siguientes
actividades:

+ Recibo a satisfaccién de las obras.
+  Aprobacion por parte de la USPEC del informe final de Interventoria.
+«  Suscripcion acta de liquidacién contrato de operacion.

De igual manera, este pago solo se realizara previa aprobacién y desembolso por parte de la USPEC a Caudales de
Colombia S.A.SE.S.P.

Nota 1: El contratista de interventoria esta obligado a adjuntar al informe mensual que presenta a la supervision de
Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, una certificaciéon de cumplimiento de las obligaciones que contenga de manera
detallada el nimero de personas vinculadas al Consorcio, Unién Temporal, firma contratista o sociedad,
correspondiente al mes inmediatamente anterior al del informe. Todo de conformidad con el Manual de Interventoria
ylo Supervision de Contratos vigente de la USPEC y con lo contenido en el presente documento.

Nota 2: En el caso de no ejecutarse actividades en el periodo 0 mes a reportar, se pagaré la proporcionalidad de los
tiempos realmente ejecutados por el contratista en el mes, es decir se realizara prorrateo de las actividades
realmente ejecutadas.
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Nota 3: Para la presentacién de las cuentas, se deberan entregar las plantillas de personal, y la relacion de las
dedicaciones realmente ejecutadas en el contrato, los cuales tendran que estar soportadas con los profesionales
requeridos para la ejecucién del contrato, y conforme a los requerimientos de la USPEC, en caso tal, que no se
llegase a demostrar la dedicacién completa del personal requerido, se pagara unicamente la proporcionalidad de los
valores presentados por cada profesional, de acuerdo con la oferta econdémica presentada por el contratista, la cual
servira de guia para el célculo de los mismos. So pena de iniciar las acciones legales a que hubiere lugar por un
presunto incumplimiento de las obligaciones a su cargo.

Para la realizacién de cada pago, la CONTRATANTE a través de la Supervision designada, deberd verificar el
cumplimiento del contratista de interventoria del pago de aportes a la seguridad social y parafiscales (Verificar
implica comprobar la realizacién de dichos pagos), los cuales deberan ser acordes a la oferta econdmica presentada
en sus diferentes componentes (factor prestacional).

En todo caso, sera necesario la Certificacion del Revisor Fiscal si esta obligado o Contador Publico, en relacién con
el cumplimiento del pago de la Contribucion al Fondo Nacional de Formacion Profesional de la Industria de la
Construccién (FIC), en la cual se indique el valor base, nimero de trabajadores y la contribucién pagada, de
conformidad con la normatividad vigente.

Adicionalmente, el contratista de interventoria debera cumplir con los siguientes requisitos para el pago de actas
parciales:

« Factura electrénica, conforme los requisitos establecidos en el Articulo 617 del Estatuto Tributario,
discriminando el IVA sobre la utilidad.

+ Acta parcial suscrita por el Representante Legal y el supervisor del contrato de interventoria de
Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, con los soportes correspondientes (indices IPC, porcentaje de
avance del contrato de obra, etc.)

+  Certificacion de aprobacion del informe mensual del periodo a facturar por parte de la USPEC.

«  Certificacion por medio de la cual acredite que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y
Cajas de compensacion familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

+  Demas documentos exigidos por el Area Administrativa y Financiera de Caudales de Colombia
SASESP

Nota 4: Todos los documentos de pago deberan ser avalados por la supervisidn.

Nota 5: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago que trata este numeral, corresponde a la
ejecucion real del objeto contractual. En caso de que el Interventor no cumpla con la ejecucion en los términos
indicados en esta clausula, las partes acordaran el pago proporcional a los servicios efectivamente prestados.

Nota 6: El presente contrato no tendra ajustes por cambio de vigencia.

Nota 7: Los valores tienen incluidos los demas costos directos e indirectos a que hubiere lugar, previa presentacion
de la factura, adjuntando los soportes legales tales como: pagos de seguridad social al dia, informe de gestion, acta
de pago parcial entre CONTRATISTA y CAUDALES DE COLOMBIA SAS E.S.P y las demas exigidas previamente
por el supervisor.
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7. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato sera de CINCO (5) MESES, contados a partir de la firma del acta de
inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato.

En todo caso, el plazo de ejecucién no podra superar la fecha de terminacion del CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. 203-2021, sin que una terminacién anticipada del CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. 203-2021 generé algun tipo de reclamacién en contra de CAUDALES DE
COLOMBIA SAS E.S.P por parte del CONTRATISTA.

8. LUGAR DE EJECUCION

El objeto del contrato se ejecutara en los establecimientos de reclusién mencionados en el alcance del
objeto.

9. CONDICIONES CONTRACTUALES
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

9.1. OBLIGACIONES DE CAUDALES DE COLOMBIA S.A.SE.S.P

e Suministrar al contratista la informacidn necesaria para el desarrollo del contrato.

e Impartir al contratista a través del Supervisor del contrato, directrices y orientaciones para el
desempefio de las actividades propias del objeto del mismo.

o Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista con ocasion de la ejecucion del contrato.

e Ejercer la supervision y control del contratista para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

e Comunicar por escrito al contratista cualquier reclamacion por deficiencia en los elementos y/o
servicios contratados, de acuerdo a los reportes que realice la USPEC.

e Exigir que la calidad de los bienes contratados se ajuste a los requisitos minimos previstos en las
normas vigentes.

o Designar un supervisor del contrato quien tendra la responsabilidad de ejercer control y vigilancia
con el fin de alcanzar la ejecucion idénea y oportuna del objeto contractual.

e Pagar en los tiempos convenidos el valor de los bienes contratados, previo cumplimiento de los
requisitos establecidos para tal fin.

e Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los sistemas de seguridad
social integral, parafiscales (Caja de Compensacion, SENA e ICBF).

9.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
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EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE, en general, a cumplir cabalmente con el objeto
del contrato y en especial a cumplir con las siguientes obligaciones:

9.21.

9.21.41.

9.21.3.

Obligaciones Especificas:

Obligaciones previas al acta de inicio del contrato de operacion

Aprobar las hojas de vida del recurso humano presentadas por el Contratista para las actividades
de operacion, atencion de emergencias, adecuacion y mantenimiento.

Presentar al dia siguiente habil a la suscripcion del Contrato de Interventoria, las hojas de vida del
recurso humano requerido para el inicio de las actividades derivados de este proceso.

Presentar el plan de ejecucion de recursos de la Interventoria.

Obligaciones durante la ejecucion

Verificar la correcta terminacion de las actividades ejecutadas por el Contratista durante el Plazo
Total Estimado del Contrato contado a partir de la firma del Acta de Inicio.

Realizar el control de las obras de acuerdo con las especificaciones técnicas generales de
materiales y construccion vigentes y adicionalmente lo contemplado en las Normas Técnicas
Colombianas — NTC - para lo cual, el contratista de interventoria debera verificar su aplicabilidad y
verificaciones necesarias para garantizar su cumplimiento por parte del Contratista.

Mantener el personal requerido para garantizar la supervisién, control y verificacién adecuada y
oportuna de las obras y previo al inicio de la ejecucion.

Disponer del personal requerido en los puntos ERON, de acuerdo a las necesidades del contrato.
Aprobar el plan detallado de Inversion del Anticipo.

Aprobar el contrato para la fiducia necesaria para el manejo del anticipo del contrato de operacion.
Aprobar el programa detallado de trabajo (cronograma del proyecto).

Aprobar el Plan de ejecucion de recursos del contrato objeto de seguimiento.

Presentar el Plan de ejecucidn de recursos de la Interventoria.

Controles de ejecucion de obra

Los aspectos que se describen a continuacion son controles que se deben llevar por parte del
contratista de Interventoria asociados a la operacion de los sistemas y en la ejecucion de los trabajos.

Caracter Técnico:

e \Velar por el adecuado cumplimiento del contrato de operacion, exigiendo el estricto
cumplimiento de este y de las especificaciones técnicas para actividades y materiales.
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e Bajo ningun aspecto le es posible aceptar al interventor despachos de materiales que no
hayan sido previamente aprobados de acuerdo con la programacion presentada a la USPEC.

e Solicitar y supervisar la ejecucion de los ensayos de laboratorio necesarios para garantizar la
calidad de los materiales y la calidad de las actividades de tratamiento de aguas ejecutadas
(cuando aplique).

e Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, contrato de operacion, anexo técnico,
propuesta técnica y economica del Contratista, cronograma de ejecucion de actividades y
cualquier otro documento que haga parte de los contratos. Para el efecto, el contratista de
interventoria debera revisar y verificar los documentos del proyecto previamente a la iniciacion
de las obras.

e Revisar, aprobar y complementar conjuntamente con el Contratista el programa de trabajo
para la ejecucion de las actividades.

o Verificar y controlar la vinculacién del personal propuesto para la ejecucion de los contratos, de
acuerdo con la calidad requerida y solicitar los cambios que fuesen necesarios o su incremento
para el normal desarrollo de los contratos. Para ello deben revisar las hojas de vida
correspondientes.

o Verificar que la ejecucion de los trabajos y actividades se realicen de acuerdo con el alcance y
conforme al anexo técnico y a las propuestas técnica y econdmica, metodologia y
especificaciones pactadas en el contrato de operacion.

e Someter a consideracion de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P para presentar ante la
Subdirecciéon de Construccion y Conservacion de la USPEC, previamente las modificaciones
relativas a los términos o especificaciones de los contratos como cambios o ajustes en el
personal de estos, prdrrogas, adiciones, etc. Toda solicitud de modificacion debera estar
acompafiada de la correspondiente justificacion técnica.

e Impartir por escrito las instrucciones sobre los trabajos de campo y oficina y demas
observaciones que al respecto juzgue pertinentes.

e Rechazar por escrito los trabajos que se ejecuten en forma indebida o ineficiente, ordenando
su correspondiente correccion.

e Tomar los datos y hacer los calculos necesarios para cuantificar el avance de los trabajos
realizados y compararlos con los previstos en el cronograma contractual como justificacion
para la autorizacion de los pagos establecidos.

e Consignar en la respectiva acta todos los convenios, acuerdos y pactos que sean necesarios y
convenientes para el normal desarrollo de los trabajos contratados y en defensa de los
intereses de la USPEC y de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P.

e Presentar los informes escritos sobre el desarrollo de los trabajos, problemas presentados,
soluciones y determinaciones, avances, actividades de la Interventoria, etc. en forma tal que
permita una vision clara y completa del estado de los trabajos.
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e Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por los Contratistas,
resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a las que no lo sean,
adjuntando su concepto al respecto.

e Ejecutar las demas actividades que detallen en el contrato como funciones de caracter técnico.

e Decidir sobre los cambios no sustanciales en los documentos técnicos, informes, obras y
suministros, informando oportunamente a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P para informar
debidamente a la Subdireccion de Construccién y Conservacion de la USPEC.

e Evaluar y presentar con su correspondiente justificacion ante Caudales de Colombia S.A.S
E.S.P, cualquier cambio sustancial en el desarrollo de las obras, en los alcances del anexo
técnico, en los insumos que los Contratistas presentaron en las propuestas técnicas y en todas
las actividades que afecten el desarrollo de las obras, con la finalidad de que Caudales de
Colombia S.A.S E.S.P pueda la informarlo a Subdireccién de Construccién y Conservacion de
la USPEC.

e Resolver toda consulta sobre la informacién contenida en los documentos contractuales.

e Controlar permanentemente la calidad de las obras.

e Controlar el cumplimiento de los programas de trabajo, efectuar modificaciones a los mismos
dentro de los plazos aprobados y controlar los programas por el sistema de ruta critica con la
supervision de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, la Subdireccién de Construccion y
Conservacion de la USPEC. Estudiar los incumplimientos y recomendar sobre la aplicacién de
las sanciones.

e Realizar las siguientes funciones especificas determinadas:

- Vigilar el cabal cumplimiento de las actividades a efecto de lograr el correcto desarrollo
de los trabajos.

- Revisar, aprobar y complementar juntamente con los Contratistas los informes y las
cuentas que estos presenten a la USPEC.

- Hacer las observaciones que estime convenientes sobre el desarrollo de los trabajos.

- Inspeccionar las labores del Contratista y dar su aprobacion a las mismas y hacer los
reparos a ellas.

- Ordenar al contratista de obra la intensificacion de las labores que no estén
desarrollando de conformidad con lo previsto en el contrato o la suspension de
actividades no contempladas en el mismo o inconducentes para el cumplimiento del
objeto.

- Hacer las observaciones a los informes finales del contratista de obra por escrito por lo
menos diez (10) dias antes de la fecha de entrega de estos, verificar y velar porque los
informes finales se entreguen con las fechas indicadas.

e Consolidar toda la informacién correspondiente a las obras entregadas por el contratista de
obra.
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Caracter Administrativo:

Disponer y administrar los recursos de personal, equipos, implementos y demas servicios
necesarios para el normal desarrollo de la Interventoria.
Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de obra de las disposiciones legales de
caracter laboral vigentes y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que sean
de cumplimiento obligatorio.
Elaborar las siguientes actas, en las fechas en que realmente se produzcan los hechos a los
que se refiere para el contrato de operacion e Interventoria

- Acta de Inicio

- Acta de terminacion

- Acta de Recibo Final

- Acta de reuniones

- Acta de Suspensién

- Acta de Reanudacion

- Acta de aprobacion de los trabajos y recibo definitivo de los proyectos.

- Acta de Liquidacion del contrato de operacion.

- Acta de Recibo, Entrega y Liquidacidn del contrato de la Interventoria.
Tener especial cuidado en que la USPEC esté amparada por las garantias contractuales
establecidas. Asi mismo exigir con la debida anticipacion su renovacion o modificacion si fuere
el caso.
Propender por la adecuada disponibilidad presupuestal para la ejecucidn de los trabajos.
Verificar y aprobar los informes y pagos que se presenten en desarrollo de los contratos.
Servir de conducto regular para las relaciones entre la USPEC, Caudales de Colombia S.A.S
E.S.P y el Contratista y coordinar las relaciones de la Interventoria entre si y aquellas con las
diversas dependencias de la USPEC y de terceras personas o entidades.
Ejecutar las demas actividades de caracter administrativo que se requieran para la correcta
ejecucion de los trabajos

9.2.1.4. Documentos que debe presentar el contratista de interventoria

Informes semanales, quincenales y mensuales de avance de los trabajos, y final de
interventoria conforme a lo establecido en el presente documento.

Entregar a Caudales de Colombia S.A.S para presentacion y aprobacion de la USPEC a mas
tardar dos (2) dias calendario después de realizadas las reuniones de seguimiento al contrato
de operacion y de Interventoria, las Actas de los Comités respectivos en medio magnético
compatible con el software de la USPEC y una copia en fisico.
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Entregar a Caudales de Colombia S.A.S para presentacion y aprobacion de la USPEC por
escrito durante el desarrollo del contrato, las soluciones a las dificultades y emergencias que
eventualmente pudieran presentarse en el desarrollo de los contratos.

Entrega a Caudales de Colombia S.A.S para su tramite, presentacién y aprobacién de la
USPEC, de todas las actas contractuales debidamente revisadas y firmadas por parte del
Contratista y el Interventor.

Entregar todos aquellos informes particulares adicionales a los estipulados en el Manual de
Interventoria y/o Supervision de Contratos de la USPEC vigente o de acuerdo con los
lineamientos que se establezcan para tal efecto.

9.2.1.5. Registro fotografico Cronoldgico

Llevar un registro fotografico cronolégico. Este registro debe ser de las areas mas
representativas intervenidas, con minimo las siguientes caracteristicas:

- Lugar donde se tomé.

- Caracteristicas de las intervenciones.

- Fecha de intervencion.

- ElInterventor debe adjuntar este registro en medio magnético.

9.2.1.6. Reuniones de Seguimiento

El Contratista, el Interventor y/o el supervisor de la USPEC, sin perjuicio de que participen
otros funcionarios de las diferentes areas de USPEC, estableceran y convocaran reuniones
periddicas, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos
relacionados con el proyecto y de llevar un adecuado control al desarrollo, ejecucion y
cumplimiento del contrato. Se evaluaran previamente los informes y las actividades que se
vayan realizando y los demas aspectos a que haya lugar. De cada una de estas reuniones se
levantara un acta firmada por los participantes, la cual serd enviada a Caudales de Colombia
S.A.S E.S.P para aprobacion de la USPEC.

9.2.1.7. Recibo Final de los Trabajos

Certificacién de Recibo a Satisfaccion: el contratista de interventoria debera expedir una
constancia adicional al acta de recibo final de obra, en la cual se manifieste inequivocamente
que los trabajos se realizaron conforme a los diagnostico, al anexo técnico y a lo establecido
en el contrato de operacion, asi como a la normativa relacionada de cada areas o
especialidad, y que las medidas correctivas tomadas durante la ejecucion de las obras, si las
hubiere, llevaron las intervenciones al nivel de calidad exigido por las normativas vigentes y la
USPEC.

Reporte de ensayos de laboratorio y Campo: el contratista de interventoria debera presentar a
Caudales de Colombia S.A.S E.S.P para aprobacién de la USPEC, la relacion final actualizada
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y compilada de los resultados y andlisis de laboratorio, asi como de los muestreos in situ,
efectuados por el contratista de obra, teniendo en cuenta lo estipulado en el anexo técnico y en
el contrato de operacion, asi como en la normativa ambiental vigente.

9.2.1.8. Obligaciones inherentes a la etapa de cierre del proyecto - liquidacion

9.2.2.

e Consolidar y radicar ante Caudales de Colombia S.A.S E.S.P para entrega y aprobacion de la
USPEC el informe final de interventoria.

e Brindar acompafiamiento para la elaboracion, revision, ajustes, y aprobacion de la
documentacion relacionada en la etapa entrega de las obras y de liquidacion del contrato de
operacion.

o Elaborar y suscribir el acta de entrega de las obras y el acta de liquidacidn del contrato de
operacion en donde se certifica que la responsabilidad por la calidad de las obras recibidas, la
verificacién de las cantidades de obra, el cumplimiento de las especificaciones particulares y
generales, es total responsabilidad expresa de la firma contratista de la obra y de la
Interventoria y en esa medida se garantiza asi el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones contractuales de las dos partes de acuerdo con la normatividad vigente.

e Convocar y asistir con el contratista y la USPEC a la inspeccion del sitio de la obra, con el fin
de identificar los posibles pasivos ambientales en la obra, en caso de que existan, solicitar
sean subsanados.

e Elaborar el informe final ambiental de seguridad y salud ocupacional, SISOMA, el cual debe
cumplir con todos los requerimientos exigidos en los documentos contractuales.

e Elaborar y suscribir el Acta de Cierre Ambiental de obra, una vez se haya aprobado el informe
final S&SOMA y se haya realizado la inspeccion al sitio de obra.

Obligaciones Generales:

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas (precontractual, contractual y pos contractual),
evitando dilaciones y entrabamientos.

Entregar los informes requeridos por el Supervisor designado para el Contrato, como requisito
obligatorio para la radicacion de la cuenta de cobro.

Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.
Cumplir con sus obligaciones frente a los sistemas Generales de Seguridad Social en salud,
pensiones Y riesgos profesionales durante la ejecucién y terminacion del contrato.

Ejecutar el objeto dentro del plazo pactado del contrato.

Cumplir con los lineamientos del sistema de gestién de calidad del proceso de supervision,
respecto a politicas de procedimientos y formato.

Mantener vigentes las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.
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Informar al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del
contrato.

Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de Contratacion.

Realizar por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones
derivadas del contrato de Interventoria, de acuerdo con las mejores practicas técnicas vy
administrativas, con la calidad propia de los proyectos de esta naturaleza.

Constituir y mantener vigentes las garantias en los plazos y montos establecidos en el presente
contrato.

Suscribir el acta de inicio de ejecucion del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de
ejecucién contractual dentro de los cinco (5) dias posteriores a la legalizacién del contrato.

Cumplir el objeto del contrato, ejecutando las actividades contratadas, de acuerdo con los criterios
de calidad exigibles, productos resultantes de la actividad de validacion, especificaciones de
construccion, disefios, planos y demas anexos que hacen parte de este proceso y del contrato de
operacion.

Suscribir el acta de entrega de areas a intervenir.

Indemnizar o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al
personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion al desarrollo del
mismo. La USPEC y Caudales de Colombia S.AS E.SP no tiene ninguna obligacion,
responsabilidad o vinculo laboral con el personal contratado por el CONTRATISTA.

Acatar la Constitucion, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el gobierno
nacional y demas disposiciones pertinentes en materia penitenciaria y carcelaria. No acceder a
peticiones 0 amenazas de quienes acten por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u
omitir algun acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la USPEC, a través del supervisor
o interventor, segun el caso, acerca de la ocurrencia de tales peticiones 0 amenazas y a las demas
autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.
Adoptar y cumplir, de acuerdo a la normatividad vigente, las medidas ambientales, sanitarias,
forestales, ecologicas, de seguridad industrial, técnica, juridica, financiera y demas necesarias para
la salvaguarda de las personas, los bienes muebles o inmuebles o del medio ambiente, y
garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso
segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993 —adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007- que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucion de la obra, incluido los independientes que presten
sus servicios para la ejecucion de la obra.

Responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro _de estos
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mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por
las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucidn y liquidacién del
contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las
certificaciones correspondientes expedidas o validadas por las autoridades competentes.

e Cumplir a cabalidad con las condiciones pactadas en el Contrato, las cuales solamente podran ser
modificadas previo cumplimiento del tramite dispuesto para tal fin por parte de Caudales de
Colombia S.A.S E.SP segun el procedimiento establecido y una vez se alleguen los documentos
pertinentes en debida forma por parte del Contratista.

e Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de
acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompafada de los documentos
soporte que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro
Unico Tributario (RUT) expedido por la DIAN, requisitos sin los cuales no se podra tramitar el
respectivo pago.

e Conocer y presupuestar todos los gravamenes de los cuales es responsable al momento de
presentar su propuesta y celebrar el presente Contrato, por tanto, asumira la responsabilidad y los
costos, multas y/o sanciones que se generen por la inexactitud de la informacion fiscal que se haya
entregado a la Entidad.

e Mantener indemne a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y a la Unidad de Servicios Penitenciarios
y Carcelarios contra todo reclamo, demanda, accion legal, y costos que puedan causarse o surgir
por dafios o lesiones al personal de la Entidad, del CONTRATISTA y de las propiedades de dicho
personal, adicionalmente a personas o propiedades de terceros, ocasionados por éste durante la
ejecucion del objeto de este contrato.

e Entregar oportunamente a la supervision, toda la informacién completa de la ejecucion de la
interventoria a todos los componentes del contrato.

e Utilizar los documentos entregados por Caudales de Colombia S.A.S ES.P y la USPEC
unicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algun
derecho de propiedad intelectual y material. Su entrega, en ningin caso, se entendera como
cesién de derechos o licenciamiento. Remitir la informacién relacionada con el objeto del contrato
en los formatos y anexos presentados dentro del presente proceso, los cuales seran de estricto
cumplimiento por parte de la Entidad contratante.

e Mantener estricta confidencialidad de la informacién suministrada por Caudales de Colombia S.A.S
E.S.P y la USPEC y dar cumplimiento a la Resolucion 001267 del 21 de diciembre de 2015, por la
cual se modifica la politica de seguridad de la informacidn, entre otras disposiciones.

o Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorizacién previa de Caudales de
Colombia S.A.S E.S.P y la USPEC, informacién que NO sea considerada publica, tales como la
relativa a documentos que se encuentren en construccién que contengan informacion preliminar y
no definitiva.
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Informar oportunamente a la supervisién de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P en caso de
requerir acompafiamientos o conceptos técnicos.

Informar de inmediato y por escrito, a la supervisién de Caudales de Colombia, la ocurrencia de
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecucién del contrato,
incluyendo las recomendaciones que procedan segun el caso.

Hacer la solicitud y acompaiiar la documentacion oportunamente de las solicitudes de suspensién
y reanudacion del contrato, si ello fuere necesario.

Dar cumplimiento a las demas obligaciones sefialadas en los documentos de la presente
invitacion.

Dar respuesta oportuna a toda informacién que requiera Caudales de Colombia S.A.SE.S.Py la
USPEC de tipo financiero, técnico, administrativo o contractual, sobre cualquier aspecto del
contrato y su objeto. La informacién que se presente debera ser clara, certera y debidamente
soportada, en caso de que haya lugar a ello.

Acudir a reuniones en las oficinas de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y la USPEC o en los
ERON cuando se requiera. Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y la USPEC podra requerir la
asistencia del representante legal o de colaboradores vinculados a la ejecucion del contrato.
Implementar medios de comunicacion eficaces tanto en sus oficinas centrales como en las oficinas
en el sitio de la ejecucion que permita la comunicacion oportuna con Caudales de Colombia S.A.S
E.S.Pyla USPEC.

Disponer del personal requerido para el adecuado ejercicio de la interventoria.

Participar de las visitas técnicas para la identificacion, verificacion y entrega de las areas a
intervenir previo al inicio de los trabajos.

Validar y conceptuar sobre el alcance de las éreas a intervenir de acuerdo con lo presentado por el
contratista.

Tener en cuenta que para el cumplimiento del contrato se deben atender tanto el reglamento
interno como las condiciones y recomendaciones de seguridad del establecimiento en el cual se va
a ejecutar la obra, toda vez que son autonomos e independientes para determinar tiempos y
actividades al interior de los mismos. Acordar previo al inicio de las obras, las fechas y condiciones
de entrega de los espacios, los horarios de ingreso del personal a los diferentes frentes, de los
materiales, insumos, equipos y herramientas que se requieran, todo esto deberéd ser tenido en
cuenta para la elaboracion de la programacion detallada de la obra.

Aprobar las actas e informes de avance quincenal, mensual, final y de liquidaciéon de obra para
visto bueno de la Supervisién Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y posteriormente la USPEC.
Revisar y aprobar los mantenimiento, obras adelantadas y sistemas intervenidos elaborado por el
contratista.

Si durante el plazo de ejecucion del contrato se presenta en Colombia 0 se mantiene el estado de
Emergencia Sanitaria (COVID-19), debe emitir los protocolos de bioseguridad a implementar en el
desarrollo de su objeto contractual, realizar las gestiones para obtener las aprobaciones requeridas
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por el Gobierno Nacional y realizar lo correspondiente ante, la Interventoria, la ARL y demas
autoridades competentes, teniendo especial cuidado y atencion en que los mismos sean aplicables
en concordancia con las condiciones establecidas en cada ERON/INPEC y protocolos de
bioseguridad aprobados. Se deberdn mantener vigentes las condiciones hasta que la situacion
sanitaria sea superada, Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y la USPEC no reconoceran valores
adicionales por aplicacion de estos protocolos.

e Prohibicion de contratacion de personal interno y carcelario. De manera expresa, queda prohibido
para el interventor y sus dependientes, cualquier tipo de contratacion, subcontratacion, relacion
laboral, pago, remuneraciones en especie por colaboracion, destajo, apoyo, ayuda para la
realizacion de cualquier actividad del desarrollo del contrato con el personal interno de los ERON,
cualquiera que sea su condicion. En igual sentido esta prohibicion se extiende con el personal del
INPEC vy los funcionarios del establecimiento. En caso de comprobarse el incumplimiento de esta
disposicion, se aplicaran las sanciones por incumplimiento a las obligaciones del contrato
correspondientes.

e Las demas inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas en estudio previo,
anexo técnico, contrato, propuesta presentada por el interventor, asi como los demas
requerimientos que determine la supervision de la Caudales de Colombia S.A.S E.S.P.

e Garantizar el cumplimiento en la operacion y mantenimiento de plantas de tratamiento, asi como
las intervenciones a los sistemas hidrosanitarios de los ERON objeto del contrato de operacién, de
acuerdo con lo establecido en la normativa ambiental vigente, especialmente el Decreto 1076 de
2015 en su Articulo 2.2.3.2.20.5. “Prohibicion de verter sin tratamiento previo”.

e Coordinar con Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, la USPEC y el Contratista objeto de
seguimiento, la gestion y respuesta a requerimientos recibidos de autoridades administrativas u
drganos, instancias de control y ciudadania en general. Una vez el interventor reciba el
requerimiento y/o respuesta, debera remitirlo de inmediato a Caudales de Colombia SAS ESP para
ser entregado a la USPEC, con la informacion soporte necesaria recibida del Contratista o la que
tenga a su cargo, con el fin de que la USPEC responda directamente al peticionario con
oportunidad, veracidad y dentro de los marcos legales vigentes.

e Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actien por fuera de la ley y dar aviso de
tales circunstancias a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y a las autoridades competentes.

e Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para realizar la interventoria del contrato y
asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carécter laboral del
personal que vincule para la ejecucion del contrato, pagos que deberan ser consecuentes con su
oferta econdmica. Igualmente, asumira el pago de los impuestos, gravamenes, aportes y servicios
de cualquier generd que establezcan las leyes colombianas. En virtud de lo anterior, el interventor
esta obligado a adjuntar, al informe mensual que presenta a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P,
certificacion suscrita por el representante legal que acredite que se encuentre al dia en el pago de
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las obligaciones laborales a su cargo, correspondientes al mes inmediatamente anterior al del
informe.

e Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos establecidos en el anexo
técnico y en la oferta presentada. Si durante la ejecucion del contrato se requiere el cambio de
alguno de los profesionales, debera remplazarse por otro de igual o de mayor perfil, previamente
aprobado por Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y la USPEC.

e Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios (equipo, elementos,
herramientas, insumos y personal) para el normal y completo desarrollo del objeto contractual, y de
todas las obligaciones del contrato, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico, Estudio
Previo, adendas, anexos y aprendices, asi como en su oferta.

e Atender las instrucciones de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y la USPEC de acuerdo con lo
establecido en el presente documento y suministrar toda la informacion sobre la ejecucion, en las
condiciones y términos establecidos en el mismo.

e Advertir a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P de manera inmediata, cualquier contradiccion u
omisién que encuentre entre las normas, guias, instructivos o instrucciones de la USPEC, o
cualquier documento del proceso, cuando estas supongan la imposibilidad de cumplir con los
resultados previstos en el presente contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias,
para ser sometidas a la aprobacién de la USPEC.

e Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014“Por el cual se dictan
disposiciones para la implementacion del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST)” y demas normas vigentes de higiene y salud y seguridad en el trabajo. Sera
responsabilidad del interventor tanto la vinculacién del personal como cualquier contingencia que
con referencia a dicho personal se pueda presentar durante la ejecucion del contrato.

e Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes
durante la ejecucion del objeto contractual. El Contratista debera dotar a sus empleados de los
elementos de seguridad industrial y de proteccidn personal necesarios para la ejecucion de las
labores propias del contrato.

e Elaborar las actas y suscribirlas conjuntamente con la Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y la
USPEC (segin aplique), asi como los demas documentos necesarios para las actividades
necesarias para el inicio, ejecucion y liquidacion del contrato objeto de seguimiento y del presente
contrato.

e Presentar a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P todos los controles, informes, formatos, actas y
demas documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en este contrato de
acuerdo con los documentos del proceso, asi como con los manuales, planes, guias y
procedimientos de la USPEC vigentes durante la ejecucidn del presente contrato.

e Pagar las multas establecidas en el presente documento cuando se presenten las circunstancias
establecidas en la clausula correspondiente, previo cumplimiento del procedimiento fijado en la ley.
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e Pagar la cldusula penal pecuniaria pactada en el contrato, cuando esta se cause de conformidad
con lo previsto en el mismo, en aplicacion de la normatividad vigente.

e Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas por la Caudales de
Colombia S.A.S E.S.P y la USPEC con el fin de difundir entre su personal y otros asistentes, las
actas, los productos y demas aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones de la
Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y la USPEC.

e Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Detallado
de Trabajo (PDT- Cronograma) con las metas establecidas en el anexo técnico separable. La
reprogramacion debe ser aprobada por el Interventor y no objetada por la USPEC. El
incumplimiento de estas actividades por circunstancias imputables al contratista del contrato objeto
de seguimiento, dara lugar a la presentacion de solicitud de inicio de proceso administrativo
sancionatorio por parte del interventor, sin perjuicio del inicio del proceso administrativo
sancionatorio contra el interventor cuando a ello haya lugar. En caso de incumplimientos
corresponde al interventor solicitar de manera inmediata los correctivos necesarios. En caso de
variaciones por atraso en la ejecucion prevista, aprobar el plan de contingencia presentado por el
Contratista.

e La Interventoria debera velar por el cumplimiento de cada una de las obligaciones generales y
especificas a cargo del Contratista contenidas en el contrato, anexos, documentos del proceso de
seleccion y eventuales modificaciones pactadas, para que en aquellos casos en que proceda, se
emitan las aprobaciones que correspondan de los productos por el interventor.

e Abstenerse de aprobar la ejecucion de actividades no contempladas en el contrato, sin la
suscripcion previa del documento contractual correspondiente, y de autorizar items no previstos o
mayores cantidades de obra, sin el cumplimiento previo del tramite presupuestal y demas
requisitos previstos en los manuales de supervision e Interventoria y de gestion contractual
vigentes de la Entidad.

e Realizar y/o consolidar y remitir en los tiempos indicados toda la informacién necesaria que se
requiera (informes quincenales, mensuales, etc.) segun se indique.

e Presentar la programacion del PAC del contrato de Interventoria y revisar y aprobar la
programacion del PAC del contratista de operacion.

e Cumplir con las obligaciones del componente administrativo y financiero establecido en el contrato
que se suscriba y en el presente anexo técnico.

¢ Informar a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P cuando tenga ocurrencia una situacién que implique
una modificacion del estado de los riesgos existente al momento de proponer o celebrar el
contrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.

e Comunicarle a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P cualquier circunstancia politica, juridica, social,
economica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.
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Informar a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P periédicamente la composicion del capital social de
la persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un
grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi
como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de
sus representantes legales, socios 0 accionistas.

Gestion Ambiental:

9.3.

Cumplir con la politica ambiental de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, implementando buenas
practicas ambientales relacionadas con el ahorro y uso eficiente de agua, energia y papel, y manejo
de residuos. (Se anexa politica ambiental).

Revisar y aprobar los estudios ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo, elaborados por el

contratista de obra, que se requieran de acuerdo con lo exigido en el contrato validando el
cumplimiento de las especificaciones técnicas y normatividad vigente.

Revisar y validar los documentos requeridos para la obtencién de los permisos y/o licencias
ambientales necesarias (si se requiere).

Revisar y aprobar los capitulos 0 anexos y presupuestos requeridos para la implementacion de cada
uno de los programas establecidos en el momento de la ejecucion del presente contrato elaborados
por el Contratista.

Las demas obligaciones de Gestion Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo que le apliquen
por normatividad o documentos del proceso.

Las demas que se hubieren establecido de comun acuerdo entre las partes en los documentos pre
contractuales que hacen parte integral del presente contrato.

SUPERVISION

CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P ejercera la SUPERVISION del contrato suscrito a través de un
SUPERVISOR designado por su Representante Legal, quien velara por los intereses de la misma y tendra
las responsabilidades que por la indole y naturaleza del contrato le sean propias, las cuales se estipulan en
el Manual de SUPERVISION.

Certificar ejecucidn del objeto contractual dentro de las condiciones exigidas.

Informar al Gerente General sobre el desarrollo del contrato y cualquier anomalia que se presente
en su ejecucion.

Velar para que se mantengan vigentes todas las polizas que amparen el contrato.

Informar a la compafia de seguros o entidad bancaria, garante del contrato, sobre los
incumplimientos del CONTRATISTA.

Hacer el seguimiento para verificar y certificar que el contratista cumpla con las condiciones de
ejecucion exigidas.

Exigir el cumplimiento de radicacion de las cuentas de cobro o documento equivalente, de acuerdo
con lo pactado en el contrato.
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e Resolver las consultas que le formule el contratista y hacer las observaciones que estime
convenientes.

o Facilitar los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato.

e Suscribir las actas de inicio, suspension, reanudacion (cuando a ello hubiere lugar), asi como
proyectar las actas que con ocasion del contrato se requieran.

e  Cumplir lo establecido en el manual de contratacién de la entidad y las normas que lo adicionen,
modifiquen o sustituyan.

o \Verificar que el Contratista, cumpla con el pago de los Aportes al Salud, Pension y Aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pension y ARL y Aportes Parafiscales, cuando
corresponda, teniendo en cuenta los rangos establecidos por la Ley.

e Remitir toda la informacidn generada durante la ejecucion del contrato a la oficina de la asesora de
Gerencia para su archivo en el expediente contractual.

e Las demas que, por ley, el Manual de SUPERVISION de CAUDALES DE COLOMBIA SASE.SP,
o el contrato le correspondan.

Nota: En ninglin caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del objeto contractual
establecido por CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P, y aceptado por el contratista, ni de eximir, a ninguno de
ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

El supervisor esta facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucién contractual, y sera responsable de mantener informada a la entidad de los hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que
puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

10. PERSONAL MIiNIMO REQUERIDO (Establecido en el Anexo 4. Anexo Técnico)

11. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES (Establecido en el
Anexo1. Matriz de Riesgos).

12. LAS GARANT!'AS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION

De conformidad con este estudio, para la presente contratacion se exigira el cubrimiento de los siguientes
riesgos, con una o cualquiera de las garantias sefialadas:

a. Para amparar los riesgos derivados del incumplimiento de la oferta:

Garantia A Cuantia del . .
solicitada Analisis Amparo Vigencia del Amparo

Calle 121 No. 48-72
PBX: 619 5503 — 619 5514
www.caudalesdecolombia.com.co



en los eventos

Cubre ala todo caso debera prorrogarse su vigencia cuando CAUDALES

Entidad de los . DE COLOMBIA SA.S E.S.P, resuelva ampliar los plazos

. perjuicios 20% del previstos para la presentacion de Ofertas y/o para la evaluacién
Seriedad | i adosdel | V@Ordel |y Adjudicacion del Contrato y/o para la suscripcion del Contrato.
dela incumplimiento presupyesto La prorroga debera ser por un plazo igual al de la ampliacion o
Oferta del oficial | ampliaciones determinadas por CAUDALES DE COLOMBIA
ofrecimiento S.A.S E.S.P siempre que la prérroga no exceda de tres (3)

(Por lo menos el 10% del valor del presupuesto oficial) tres
meses a partir de la fecha de cierre del proceso de seleccién.

La Vigencia de la Garantia seré de tres (3) meses contados a
partir de la fecha de cierre de la presente convocatoria, pero en

meses. En todo caso, de conformidad con lo previsto en el
Articulo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, la misma se
extendera desde el momento de presentacion de la oferta hasta
la aprobacion de la garantia Unica de cumplimiento que ampara
los riesgos propios de la etapa contractual.

b. Para amparar los riesgos de naturaleza contractual o extracontractual derivados del
incumplimiento del contrato

Frente a los posibles riesgos a que se podria ver enfrentada Caudales de Colombia S.A.S E.S.P por la
naturaleza del contrato, EL CONTRATISTA debera constituir a favor de CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S
E.S.P, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes una vez firmado el contrato, garantia que podra
consistir en una pdliza expedida por una compafiia de seguros legalmente establecida en Colombia, en
formato para empresas de servicios publicos, o garantia bancaria expedida por un banco local, que incluya
los siguientes amparos:

Tipo o Clase de Cobertura o Niveles Valores
Suficiencia Minima
garantia de amparo Minimos

Contrato de seguro 0 Durante la wgenma
Cumplimiento 10% del valor

contenido en una contrato y cuatro (4) meses
contrato. del contrato.

péliza mas.

Contrato de seguro
contenido en una
péliza

Calidad del servicio.

10% del valor
del contrato.

Durante la vigencia de cinco
(5) afios contados a partir de la
firma del acta de recibo del
contrato.

Contrato de seguro
contenido en una
péliza

Pago de

salarios,

prestaciones sociales e

indemnizaciones
laborales

10% del valor
del contrato

Durante la vigencia del
contrato y tres (3) afios mas.

Contrato de seguro
contenido en una
péliza

Responsabilidad
extracontractual

civil

300 SMLMV.

Durante la del

contrato.

vigencia
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13. CRITERIOS DE SELECCION PARA LA OFERTA MAS FAVORABLE
13.1. Requisitos Habilitantes.

La entidad verificara el cumplimiento de los requisitos habilitantes para la participacion en el proceso de
seleccion, que no otorgaran puntaje, pero que se constituyen en aspectos determinantes para participar en
el proceso de Invitacion Publica. Estos requisitos corresponden a la capacidad juridica, capacidad
financiera y capacidad técnica, asi:

VERIFICACION CRITERIO RESULTADO
Capacidad juridica Verificacion Qe !og requerimientos Cumple/ No cumple
juridicos
Capacidad financiera Verificacion de los requerimientos Cumple/ No cumple
financieros
Capacidad técnica Verificacion de los requerimientos Cumple/ No cumple
técnicos

13.1.1. DOCUMENTOS JURIDICOS

COMPROMISO ANTICORRUPCION DE LA OFERTA Y CARTA DE PRESENTACION

La carta de presentacion de la oferta (Anexo No. 3) se debe diligenciar conforme al modelo suministrado
en los presentes Pliegos de condiciones, suscrita por el oferente o representante legal o apoderado
debidamente facultado, debe ser firmada por el oferente cuando es persona natural o, si €s persona
juridica o si la oferta se presenta bajo la modalidad de consorcio o unién temporal, por el representante
legal indicando su nombre y documento de identidad.

En el formato de carta de presentacién de la oferta (Anexo No. 3) es indispensable incluir el nimero correo
electrénico, direccion y demas datos relacionados en el citado modelo, a fin de que CAUDALES DE
COLOMBIA S.A.S E.S.P surta los requerimientos a través de dichos medios, cuando asi se disponga.
Quien suscriba la carta de presentacion de la propuesta debera:

a. Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, con facultad expresa de actuar en
nombre y representacion del mismo. En este ultimo caso, la facultad de representacién debe comprender
las de presentar la propuesta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatario) y liquidarlo. Si la
presentacion de la propuesta implica la transgresion del deber establecido en el numeral 7° del articulo 23
de la ley 222 de 1995, el proponente individual o el integrante de la propuesta conjunta debera, ademas,
allegar autorizacién de la junta de socios 0 asamblea general de accionistas, segun corresponda.

b. En caso de ser consorcio o unién temporal: Tener la calidad de representante del consorcio 0 unién
temporal, con facultad expresa de actuar en nombre y representacion del mismo. Tal facultad de
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representacion debe comprender la de presentar la propuesta, celebrar el contrato (en caso de resultar
adjudicatarios) y liquidarlo.

Con la carta de presentacién de la oferta se entiende presentada la declaracion juramentada por parte del
oferente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley,
ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, asi como el origen licito de
los recursos destinados al proyecto o a la ejecucion del contrato.

Junto con la carta de presentacion los oferentes suscribiran y presentaran el Compromiso Anticorrupcion
(Anexo No. 2).

En caso de consorcio o unién temporal esta declaracién de Compromiso Anticorrupcién debera ser,
ademas, suscrito por cada uno de los integrantes que lo conforman.

FORMATO DE ACEPTACION DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES

Se debera aceptar mediante documento escrito en el cual el oferente manifiesta que se encuentra de
acuerdo con las condiciones de todos los numerales del pliego de condiciones en el mismo orden indicado
en éstos. Si no se da respuesta a un numeral, se entendera que ha sido aceptado. Cuando un numeral
exija suministro de informacion o documentos, estos deberan ser suministrados. Adicionalmente toda la
informacion debera ser presentada en formato de MICROSOFT EXCEL (XLS) y ACROBAT READER
(PDF).

Los oferentes pueden anexar informacion y documentacion que consideren relevante, y que no se solicite
especificamente en los Términos de esta Invitacion.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL Y AUTORIZACION

Si el oferente es una persona natural, debera presentar copia de su cédula de ciudadania y del Registro
Unico Tributario RUT.

Si el oferente es una persona juridica, debera presentar certificado de existencia y representacion legal y
Registro Unico Tributario RUT.

Si el oferente es plural conformado por personas juridicas, deberan presentar certificado de existencia y
representacion legal y Registro Unico Tributario RUT de cada uno de los miembros integrantes del
proponente plural.

Si el oferente es plural conformado por personas naturales, deberan presentar copia cedula de ciudadania
y Registro Unico Tributario RUT de cada uno de los miembros integrantes del proponente plural.

Si el oferente es plural conformado por persona juridica y persona natural, deberéd presentar la persona
juridica el certificado de existencia y representacion legal y Registro unico RUT y la persona natural copia
de la cedula de ciudadania y Registro Unico Tributario RUT
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La fecha de expedicion del Certificado de Existencia y Representacion Legal no mayor a treinta (30) dias
anteriores a la fecha de cierre del plazo de la presente convocatoria.

El objeto de la sociedad debe incluir las actividades principales objeto del presente proceso.

El nombramiento del Revisor Fiscal en caso que exista.
Asi mismo se debera aportar fotocopia de la cédula de ciudadania del Representante de la estructura plural
y del Representante Legal de cada una de las personas juridicas que lo integran.

El término de duracién de la persona juridica no debe ser inferior a la del plazo de ejecucion y liquidacion
del contrato y un (1) afio mas. En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus
integrantes debera cumplir individualmente con estas reglas.

Objeto social: El Objeto Social de la persona juridica PROPONENTE, y de cada uno de los miembros que
conforman el Consorcio o la Unién Temporal, deben permitir ejecutar las actividades descritas en el objeto
del presente proceso.

Cuando el representante legal de la persona juridica tenga restricciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma, debera adjuntar el documento de autorizacion expresa del 6rgano social competente,
en el cual conste que estd facultado para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor del
Presupuesto Oficial, expedido con fecha no mayor a quince (15) dias calendario anteriores a la fecha de
cierre del proceso de seleccion, de lo contrario se considerara como oferta NO HABIL. Cuando se
prorrogue la fecha de cierre, esta autorizacion tendra validez con la primera fecha de cierre. En el caso de
los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de cada una de las personas juridicas que los
integren, debera contar con dicha autorizacion, hasta el valor del Presupuesto Oficial, teniendo en cuenta
que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria.

Seran INHABILES aquellas ofertas en las cuales el certificado de existencia y representacion legal u otro
documento en el que logre establecerse que el oferente o cualquiera de los asociados en casos de
consorcios 0 uniones temporales estén afectados con medidas cautelares sobre cualquier bien, activo o
razon social.

Sera INHABIL cuando el certificado expedido por la Camara de Comercio no esté vigente a la fecha de
presentacion de la oferta.

Si el proponente o los integrantes del mismo cuando éste sea un Consorcio o Unién Temporal, al cierre del
presente proceso carezcan de los requisitos previstos en cuanto al registro, la indicacién de las facultades
del Representante Legal, el término de duracién y el objeto social exigidos, la propuesta correspondiente
NO SERA HABILITADA.
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CERTIFICADO DE INSCRIPCION, CLASIFICACION Y CALIFICACION EN EL REGISTRO UNICO DE
OFERENTES (RUP).

Todas las personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras y cuando se trate de Consorcio 0 Union
Temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren a celebrar el contrato que se derive del presente
proceso contractual, deberan estar inscritas en el Registro Unico de Proponentes.

Para efectos de la clasificacion rige lo establecido del presente proceso CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S
E.S.P. verificara la inscripcion del oferente en la actividad, especialidad y grupo relacionados con el objeto
del proceso.

Para efectos de la evaluacién se tendra en cuenta lo siguiente:

e La fecha de expedicion del certificado debe ser no mayor a treinta (30) dias anteriores a la fecha
de cierre del plazo del presente proceso.

e La duraciéon de la sociedad debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato,
liquidacion y un (1) afio mas.

e Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre
de la misma, debera acreditar autorizacion suficiente del drgano competente social respectivo para
contraer obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorizacion debe haber sido otorgada
previamente al cierre del presente proceso de seleccion.

La ausencia definitiva de autorizaciéon suficiente o el no aporte de dicho documento, en el término
establecido en estos pliegos de condiciones, determinaré la falta de capacidad juridica para presentar la
oferta, y por tanto su RECHAZO.

La inscripcion en el Registro Unico de Proponentes debera estar vigente y en firme a la fecha del cierre del
presente proceso de seleccion.

En caso de que el oferente o alguno de sus integrantes no estén inscritos en la forma como se menciona, a
la fecha de cierre de la presente convocatoria su oferta sera RECHAZADA.

NOTA: De conformidad con lo establecido en el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 221 del
Decreto — Ley 019 de 2012 y lo impuesto en el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, es un deber del
inscrito, mantener actualizada la informacién que obra en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico
Empresarial de la Camara de Comercio.

DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

Se diligenciara el formato de conformacion el cual podra ser establecido por el oferente teniendo en cuenta
lo siguiente:

Acreditar la existencia del Consorcio o de la Union Temporal, y especificamente la circunstancia de tratarse
de uno u otro, mediante el documento en el que conste que los integrantes expresan claramente su
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intencion de conformar el Consorcio o la Union Temporal. En el caso en que no exista claridad al respecto,
se asumira que se trata de un Consorcio.

Si el oferente es un Consorcio, sus integrantes presentan en forma conjunta la oferta para la Adjudicacion,
celebracién y ejecucion del Contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de los mismos; por consiguiente, afectaran por igual a todos y cada uno de sus integrantes las
actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de seleccién y del Contrato.
En la etapa contractual no podran ser modificados los porcentajes de participacion sin el consentimiento
previo de CAUDALES DE COLOMBIA S.ASE.S.P

Si el oferente es una Unidn Temporal indicara el porcentaje de participacion de los mismos en la oferta y en
la ejecucion del Contrato de cada uno de sus integrantes, toda vez que las sanciones por el incumplimiento
de las obligaciones derivadas de la oferta y del Contrato se impondran de acuerdo con la participacion de
cada uno de los integrantes en la union temporal. En la etapa contractual no podran ser modificados los
porcentajes de participacion sin el consentimiento previo de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P. El
porcentaje de participacion debe equivalente a las actividades a ejecutar en el desarrollo del contrato.

Acreditar el nombramiento de un representante Unico de todas las personas naturales y/o juridicas
asociadas en Consorcio 0 en Unién Temporal, con facultades suficientes para la representacion sin
limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la
presentacion de la Oferta, y para la suscripcion y ejecucién del Contrato.

Acreditar la existencia de las personas naturales y representacion legal de cada una de las personas
juridicas asociadas en Consorcio 0 en Union Temporal; asi como la capacidad juridica de sus
representantes para la constitucion del Consorcio o Unién Temporal, asi como para la celebracion y
ejecucién del Contrato a través de la forma de asociacidon escogida, mediante la acreditacion del
cumplimiento de todos los requisitos a que se refieren los presentes Pliegos de condiciones.

Acreditar que la vigencia del Consorcio y/o Unién Temporal es igual o superior al plazo de ejecucion y
liquidacion del contrato y un (1) afio méas. Para efectos de los Pliegos de condiciones, el plazo de ejecucion
del contrato sera el indicado en el anexo técnico N° 4.

La sumatoria del porcentaje de participacion de Consorcios 0 Uniones Temporales no podra ser diferente al
100%.

Sera causal de RECHAZO, modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participacion de
los integrantes del Consorcio 0 Uniones Temporales y su integracion.

Seréa causal de RECHAZO, El hecho de no haber suscrito el documento que acredite que los oferentes se
presentan a la convocatoria en union temporal o consorcio a la presentacién de la oferta o antes de la de
misma, y su no elaboracidn en los términos indicados anteriormente.

COPIA DEL RUT
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El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia,
debera presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia,
no aplica este requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse
en el Registro Unico Tributario (RUT) ante la Direccidén de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia
(DIAN).

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Oferente debe presentar de manera simultanea con la oferta, so pena de rechazo, una Garantia de
Seriedad de la Oferta expedida a favor de CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P, Nit. 830.094.833-2
que cumpla con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia, sera susceptible de aclaracion por el oferente o de
conformidad con lo solicitado por CAUDALES DE COLOMBIA S ASE.S.P

La Oferta debera incluir la Garantia de Seriedad de la misma, que debera amparar los perjuicios que se
deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, legalizacion, perfeccionamiento y
cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de ejecucién del Contrato por parte del
Adjudicatario, de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

El proponente podré otorgar, como mecanismo de cobertura del riesgo, una péliza de seguro, un
patrimonio autonomo, o0 una garantia bancaria, de acuerdo con el Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
de 2015.

La Garantia de Seriedad de la Oferta debera amparar los eventos descritos en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del
Decreto 1082 de 2015.

La Garantia debe llevar anexa la constancia de pago de la prima y la firma del representante legal del
Oferente.

Si el Oferente retira su Oferta antes de haber transcurrido el periodo para la adjudicacién o si una vez
adjudicado el contrato no lo firma dentro del plazo especificado para ello, o incumple en cualquier forma el
compromiso contraido con CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P por el hecho de la presentacion de la
Oferta, CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P hara efectiva la Péliza de Seriedad de la Oferta.

Caracteristicas de la Garantia:

El oferente debera constituir a favor de CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P una garantia de seriedad
de la oferta bajo cualquiera de las clases permitidas por Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015.
Las garantias deberan ser expedidas con estricta sujecion a los requerimientos previstos en el mismo
decreto 1082 de 2015 y lo dispuesto en los Pliegos de condiciones.
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Valor Asequrado vy Vigencia

El valor asegurado de la garantia de seriedad sera el VEINTE POR CIENTO (20%) del PRESUPUESTO
OFICIAL del proceso, al cual presenta oferta.

La Vigencia de la Garantia sera de tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre de la presente
convocatoria, pero en todo caso deberé prorrogarse su vigencia cuando CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S
E.S.P, resuelva ampliar los plazos previstos para la presentacién de Ofertas y/o para la evaluacion y
Adjudicacién del Contrato y/o para la suscripcion del Contrato. La prérroga debera ser por un plazo igual al
de la ampliacién o ampliaciones determinadas por CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P siempre que la
prérroga no exceda de tres (3) meses. En todo caso, de conformidad con lo previsto en el Articulo
2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, la misma se extendera desde el momento de presentacion de la
oferta hasta la aprobacion de la garantia unica de cumplimiento que ampara los riesgos propios de la etapa
contractual.

Tomador / Afianzado

Si el oferente es una persona juridica, la garantia debera tomarse con el nombre o razon social que figura
en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

Cuando el ofrecimiento sea presentado por consorcio o unién temporal, la garantia deberé ser otorgada por
TODOS los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015.

La garantia de seriedad de las Ofertas no aceptadas seréd devuelta de conformidad con lo establecido en
los presentes Pliegos de condiciones.

La Empresa, previa solicitud escrita del oferente, devolvera la garantia de seriedad de las ofertas, una vez
haya sido perfeccionado el contrato respectivo y se hayan aprobado por CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S
E.S.P, las garantias contractuales.

CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P, en el evento de hacer efectiva la garantia de seriedad de la
oferta como indemnizacion por perjuicios, también podra iniciar las acciones legales conducentes al
reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la misma.

EL PROPONENTE se constituird como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como
ASEGURADO Y BENEFICIARIO.

La péliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la
convocatoria.
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CONTROL DE PAGO DE LOS RECURSOS PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

a) Eloferente persona juridica, debera presentar una certificacion, expedida por el Revisor Fiscal,
de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del
juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas
de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje. Dicho documento debera certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso
de seleccion, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la némina de los ultimos
seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la
obligacion de efectuar dichos pagos.

b) El oferente persona natural, debera presentar una certificacion, bajo la gravedad de juramento
que se entiende prestado con la presentacion de la misma, en la que conste el pago de los
aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes
a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio
Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debera certificar que, a la fecha de cierre del
presente proceso de seleccion, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la
némina de los Ultimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se
haya causado la obligacién de efectuar dichos pagos.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de
las obligaciones mencionadas debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al
dia en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente debera anexar copia del acuerdo
de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del
proceso de seleccion.

Cuando se trate de Consorcios 0 Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, debera aportar por
separado la certificacion aqui exigida.

En caso que el oferente, persona natural o juridica, no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado
a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social, debe bajo la gravedad de juramento, indicar
esta circunstancia en la mencionada certificacion.

NOTA: En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta
Profesional, copia de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la
Junta Central de Contadores.

NOTA: CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P daran prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el articulo
83 de la Constitucion Politica Nacional. En consecuencia, quienes presenten observaciones respecto del
incumplimiento por parte de otros oferentes en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes
Parafiscales, deberan aportar los documentos que demuestren dicha circunstancia respecto del oferente observado.

En caso de no allegar con la observacion dichos soportes no se dara tramite a la misma. En el evento en que la
observacion esté debidamente sustentada y soportada, la Entidad podré dar traslado al oferente observado e
CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P, verificara Unicamente la acreditacion del respectivo pago desde la fecha y
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hora del cierre del presente proceso de seleccidn, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades
recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes, oficiando a las entidades
recaudadoras para que se pronuncien sobre el contenido de la observacion y compulsando copias a la Junta Central
de Contadores y Ministerio de la Proteccion Social y de ser el caso a la Fiscalia General de la Nacion.

OTROS DOCUMENTOS DE VERIFICACION JURIDICA

Adicional a lo requerido, la Oferente persona natural, persona juridica o los integrantes de la estructura
plural deberan anexar los siguientes documentos:

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del
proponente en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas
juridicas y de todas las personas juridicas y sus representantes legales, en caso de estructura plural, en el
cual se indique que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro
de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los
antecedentes correspondientes.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacién,
del proponente en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona
juridica y de todas las personas juridicas y sus representante legales en caso de estructura plural, en el
cual se certifique que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la
Nacion. Certificado que debera tener fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario,
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL
DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o union temporal debera presentar la
constancia de consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas
que incluird la identificacién de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de
medida correctiva y el estado de pago de la multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos
suministrados por la Policia Nacional que debera tener fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias
calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar estos
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certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultarda los antecedentes
correspondientes.

13.1.2. DOCUMENTOS Y CAPACIDAD FINANCIERA.

Todos los proponentes que deseen participar en el presente proceso de contratacion, deberan estar
inscritos en el Registro Unico de Proponentes con el fin de que la entidad realice la verificacion de los
requisitos habilitantes de caracter financiero de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de
2015 y el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el articulo 221 del Decreto Ley 019 de 2013,
para tal efecto la informacién financiera debera estar actualizada en el RUP.

Caudales de Colombia S.A.S E.S.P evaluara la capacidad financiera de los proponentes con base en los
indicadores financieros definidos y la informacion financiera contenida en el Certificado de Inscripcion y
Clasificacién — RUP, correspondiente a los estados financieros con fecha de corte a 31 de diciembre de
2020 debidamente firmados por el representante legal, contador publico y/o revisor fiscal si aplica, los
cuales se deben también adjuntar dentro de los documentos financieros de la presente invitacion.

La verificacion de la capacidad financiera de las propuestas no tiene puntaje alguno, pero habilita 0 no
para la participacion en el proceso de seleccion; se efectta con el fin de revisar el manejo financiero y la
realidad econémica de la empresa

Para el presente proceso la empresa verificara los siguientes indicadores:

o Capital de trabajo (Activo Corriente-Pasivo Corriente): 15 % del valor del presupuesto.
e indice de liquidez (Activo Corriente/Pasivo Corriente): 1.5.
e Endeudamiento (Pasivo Total/Activo Total): 50%

Se considera que el oferente cumple con la capacidad financiera solicitada por Caudales de Colombia
S.A.S E.S.P y que esta habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los margenes
anteriormente establecidos.

NOTA: En caso de presentar oferta en unién temporal, los anteriores indices se calcularan sumando los indicadores
financieros de sus integrantes, ponderados de acuerdo con el porcentaje de participacién de cada uno de sus
integrantes. En el caso de los consorcios, los anteriores indices se calculardn sumando el resultado de los
indicadores financieros de sus integrantes y la ponderacion se hara en forma proporcional al nimero de sus
integrantes

13.1.3. DOCUMENTOS Y CAPACIDAD TECNICA

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de
experiencia minimos exigidos:
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Experiencia Minima del Proponente

La experiencia el Oferente se verificara conforme a lo reportado en el Registro Unico de Proponentes
(RUP) y las certificaciones que lo acompafien.

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de experiencia deben encontrarse clasificados en el
“Clasificador de Bienes, Obras y Servicios de las Naciones Unidas” en alguna de las siguientes
clasificaciones, asi:

CLASE NOMBRE
83101500 Servicios de Acueducto y Alcantarillado
47101500 Equipo para el tratamiento y suministro de agua
77121704 Servicios de tratamiento de las aguas de superficie
95121600 Estacion de Bombeo de Aguas residuales.
25172800 Sistemas y componentes Hidraulicos

La experiencia requerida se debera acreditar con la suma de maximo CUATRO (4) CONTRATOS que se
encuentren relacionados en el Registro Unico de Proponentes - RUP, inscritos en cualquiera de los cdigos
estipulados en la tabla anterior, que se hayan terminado y recibido a satisfaccién en los ultimos diez (10)
afos anteriores a la fecha de cierre de la presente Invitacion; cuya sumatoria en valor sea igual o superior
al 150% del presupuesto oficial de la Invitacion expresado en SMMLYV.

(E:Iurlcnoplc_:témplimiento del requisito de experiencia en el RUP, dara lugar a evaluar la Oferta como NO

Cuando un Oferente suministre informacion referida a su participacion en consorcios 0 uniones temporales,
o cualquier forma de oferente plural, la experiencia general derivada de ese contrato correspondera a la
ponderacion del valor del contrato, por el porcentaje de participacion y la experiencia especifica derivada
de ese contrato correspondera a la ponderacion de la actividad certificada, por el porcentaje de
participacion.

Los contratos con los cuales se acredita la experiencia minima en el RUP deben ser los mismos, con los
que se acredita la experiencia especifica 0 la ponderable, cumpliendo igualmente con los requisitos
establecidos en las condiciones y términos de la invitacién.

CRITERIOS PARA PONDERAR LAS OFERTAS

Una vez efectuada la verificacion del cumplimiento de los requisitos habilitantes establecidos, se
seleccionara la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la més favorable para la entidad y para
los fines que ella busca con esta contratacion, para esto se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la
evaluacion sera de mil (1000) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluacion:
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FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
OFERTA ECONOMICA 600 PUNTOS
EXPERIENCIA: Se asignara un puntaje 400 PUNTOS

adicional a los oferentes que presenteny
acrediten experiencia adicional a la requerida
en el presente documento.
TOTAL 1000 PUNTOS

INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

OFERTA ECONOMICA

El valor de la oferta econdémica debera incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y
adecuada ejecucion del contrato para el cual se presenta oferta en el presente proceso y los riesgos y
administracion de los mismos.

Los estimativos técnicos que hagan los Oferentes para la presentacion de sus Ofertas deberén tener en
cuenta que la ejecucion del Contrato se regira integramente por lo previsto en dicho Contrato y sus
Apéndices, asi como en los Pliegos de condiciones, Adendas y sus Anexos y que en sus calculos
economicos se deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y
cada una de las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El oferente debera presentar una oferta econémica donde especifique las actividades a realizar en forma
detallada donde abarque las que considere necesarias y que dé cumplimiento al objeto de la convocatoria
descrita. El oferente debera cotizar cada uno de los items establecidos en el Anexo No 5 Oferta
Econdmica.

Se aplicara el siguiente procedimiento de calificacion econémica Unicamente a las propuestas habiles.

Se procedera a realizar la verificacion y valoracion de la oferta econdmica del proponente para lo cual se
procedera asi:

Se asignaran 600 puntos al proponente que ofrezca el menor valor de la propuesta, teniendo en cuenta la
siguiente relacion:
= (VUMO / VUO) * 600 puntos

Donde:

P= Puntaje por valor de la propuesta

VUO=Valor de la propuesta del proponente evaluado

VUMO= Valor minimo ofrecido entre los proponentes evaluados
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El oferente no podra presentar ofertas alternativas so pena de rechazo de la propuesta.

CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P. verificara que las ofertas econémicas no contengan errores
aritméticos y si es procedente, efectuara la rectificacion de los errores que encuentre de la siguiente
manera.

e La rectificacion de los errores aritméticos se efectuara sobre el precio total que resulte de
multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes. Tanto para efectos de evaluacion
de la propuesta como para su eventual adjudicacién. Si realizada la respectiva correccion
aritmética el valor de la oferta total varia en més de un 2% del valor propuesto inicialmente, la
oferta sera rechazada.

e Siexistiere discrepancia entre palabras y numeros, prevalecera el monto expresado en palabras.

e En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto sera el
que se obtenga de revisar dichas sumas.

e Si de las correcciones efectuadas se derivara(n) alguna(s) modificacion(es) en el valor de las
ofertas, CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P. procedera a comunicar a la totalidad de los
proponentes la(s) modificacion(es) realizada(s). Si el oferente afectado no aceptare la correccion
realizada, su propuesta sera rechazada y la entidad podra hacer efectiva la garantia de seriedad
de la misma, sin perjuicio de lo establecido.

Nota 1: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta econdmica.

Nota 2: La elaboracion de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacion y correccion
aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacién del valor total de la oferta, el rechazo de la oferta o las
posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 3: El valor de la oferta econdmica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccion aritmética, siendo
este el que sera tenido en cuenta en la evaluacion econdémica de la misma.

La estructuracion de la oferta econdmica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar en
ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

En caso que corresponda, el oferente debe indicar en su oferta econdémica la tarifa del VA aplicable al
objeto contractual. En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa
legal, su oferta sera RECHAZADA.
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EXPERIENCIA ESPECIFICA

Se asignaran hasta cuatrocientos (400) puntos al proponente que demuestre la siguiente experiencia
especifica de acuerdo al item evaluado.

a) Haber ejecutado la INTERVENTORIA A LA OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
DE AGUAS POTABLES Y/O RESIDUALES durante un término superior de 6 meses y con una
capacidad superior a 250 /s, se puntuara asi:

Tiempo de ejecucion interventoria de Planta PUNTAJE
Igual a 6 meses 0 puntos
Mayor a 6 meses y menor o igual a 12 meses 50 puntos
Mayor a 12 meses y menor o igual a 18 meses 75 puntos
Mayor a 18 meses 100 puntos
Capacidad de las plantas de tratamiento PUNTAJE
Igual a 250 I/s 0 puntos
Mayor a 250 I/s y menor o igual a 400 I/s 50 puntos
Mayor a 400 I/s y menor o igual a 500 I/s 75 puntos
Mayor a 500 I/s 100 puntos

b) Haber ejecutado la INTERVENTORIA A LA INSTALACION DE TUBERIAS QUE
TRANSPORTEN FLUIDOS A FLUJO LIBRE para diametros superiores a las OCHO
PULGADAS (8” o0 200 mm), en una longitud igual o superior a los a DOS METROS (200 M)
metros lineales, instaladas mediante el método de zanja abierta o sin zanja, se puntuara asi:

Longitud de mstala(.:lon tuberia redes flujo PUNTAJE
libre
Igual @ 200 m 0 puntos
Mayor a 200 m y menor o igual a 350 m 50 puntos
Mayor a 350 m y menor o igual a 500 m 75 puntos
Mayor a 500 m 100 puntos
Diametro de tuberia instalada mayor a 200 m PUNTAJE
Igual a 8" 0 200 mm 0 puntos
Mayor a 8" 0 200 mm y menor o igual a 16” 0 400 50 puntos
mm mm
Mayor a 16” 0 400 mm y menor o igual a 24" o 75 puntos
600 mm
Mayor a 24” 0 600 mm 100 puntos
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14. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate se aplicara el articulo 2.2.1.1.2.2.9 del decreto 1082 de 2015.

15. ANALISIS DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES FRENTE AL SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL, Y SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

CLAUSULA GENERAL AMBIENTAL

CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P, cuenta con un Sistema de Gestion Ambiental, cuya politica
promueve la prevencion de la contaminacion y la preservacion del medio ambiente, es por ello que busca
promover la contratacion sostenible, en donde no solamente se tendra en cuenta el criterio econdmico o
técnico para la compra de bienes, servicios o ejecucion de obras sino también el ciclo de vida del producto
y aquellos aspectos que mejoren el ambiente con el fin de que su impacto ambiental y social sea menor.
Igualmente, y con el fin de considerar el impacto en las comunidades, se buscard en tanto sea viable
financiera y juridicamente posible, la participacién comunitaria en los proyectos que desarrolle la entidad.

De acuerdo con lo anterior, los contratistas de la CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P deberan cumplir

con la legislacién ambiental vigente sin necesidad de requerimiento expreso; por tanto, para el desarrollo
de sus actividades, deberan obtener previamente las licencias, permisos, 0 autorizaciones necesarias y
cumplir con las especificaciones que para cada contrato sean indicadas por la Entidad.

En todo caso, los contratistas deberan prever los costos en que deban incurrir por el cumplimiento de las
normas ambientales antes, durante y después de la ejecucion del objeto contractual.

Licencias o permisos ambientales que se deben exigir al proponente: Para ejecutar el contrato NO es
necesario que el CONTRATISTA tenga Licencia Ambiental.

16. SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Por lo anterior, Caudales de Colombia S.A.S E.S.P debe garantizar que, en su contratacion, se verifique el
cumplimiento de las normas que regulan el SG-SST por parte de los PROPONENTES durante el proceso
de seleccion (Art.2.2.4.6.27 del D.1072/15) y del CONTRATISTA durante la ejecucion del contrato
(Art.2.2.4.6.28 del D.1072/15).

Caudales de Colombia S.A.S E.S.P verificara la proteccion de sus contratistas y subcontratistas, frente a
los riesgos laborales a los que se encuentren expuestos, para prevenir accidentes de trabajo y
enfermedades de origen laboral, promoviendo la cultura del autocuidado.

Para participar en el proceso de seleccion, El Oferente y cada uno de los miembros del Oferente Plural
(consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura) debe manifestar en la carta de presentacién de
la oferta: (i) Que no esta incurso en la causal de inhabilidad para contratar con el Estado establecida en el
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Art. 5 de la Ley 828 de 2003; y (ii) Que cumple con las fases de implementacion del Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas en la Resolucion No. 1111 de 2017 del Ministerio del Trabajo.

17. OTRAS DISPOSICIONES

INDEMNIDAD:

Las partes se obligan a mantener indemne la una de la otra de cualquier dafio o perjuicio originado por
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio
causado y hasta por el valor del presente proceso. Asi mismos, se mantendran indemnes por cualquier
obligacién de caréacter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones
laborales que se asuman frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucién de las
obligaciones derivadas del presente contrato. Igualmente, las partes no seran responsables de los
procesos administrativos o judiciales que se inicien o estén iniciados en contra de una u otra parte y que
tengan relacion con la operacion, mantenimiento, adecuacion o gestion de las plantas de tratamiento de
agua potable o plantas de tratamiento de aguas residuales para periodos anteriores al inicio de la relacidn
contractual, o que correspondan a actividades que fueron asignadas o encargadas a un tercero.

CONFIDENCIALIDAD:

EL CONTRATISTA se abstendra de divulgar, publicar o comunicar, directa o indirectamente a terceros la
informacion, documentos o fotografias, relacionados con los documentos que conozca en desarrollo y por
virtud del presente proceso CAUDALES se compromete a realizar una apropiada custodia de la
informacidn suministrada por la USPEC Y CAUDALES, asi como a hacer uso de la misma exclusivamente
para el desarrollo del Objeto Contractual. Esta obligacion es indefinida en el tiempo, incluso con
posterioridad a la terminacion del contrato que se llegue a suscribir. Las partes se abstendran de usar
dicha informacion para su propio beneficio o en beneficio de un tercero, en cualquier tiempo y lugar, incluso
con posterioridad a la terminacion de lo convenido, salvo que medie expresa autorizacion escrita. Al
respecto las partes estan obligadas a: 1). Utilizar la informacién confidencial con el propésito exclusivo de
que ésta sirva como herramienta para la ejecucion del contrato. 2). No permitir el acceso a la informacion
confidencial ni divulgar de manera parcial o total su contenido a ningun tercero, sin el consentimiento
escrito y previo de la USPEC Y CAUDALES DE COLOMBIA S.A S E.S.P. 3). Mantener la informacion
confidencial segura; usarla solamente para los propdésitos relacionados en el contrato. 4). Abstenerse de
publicar la informacién confidencial que desarrolle, conozca, reciba o intercambie. 5). Proteger la
informacién confidencial, sea verbal, escrita o que por cualquier otro medio reciba o produzca,
restringiendo totalmente su uso a terceros ajenos al contrato. 6). Responder civil y penalmente por el mal
uso que llegare a darle a la informacién confidencial. 7). Custodiar la informacién confidencial con el
cuidado y diligencia debido, respondiendo hasta por culpa leve en el manejo de la misma-

CESION:
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El contratista no podré ceder el contrato a persona alguna natural o juridica, nacional o extranjera, sin
previa autorizacion escrita de CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P parte, pudiendo esta reservarse
las razones que tenga para negar dicha autorizacion.

SUSPENSION:

El plazo de ejecucién del Contrato, en cuanto a su duracién, podra suspenderse en los siguientes eventos:
1. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su ejecucién. 2. Por mutuo acuerdo,
siempre que con ello no se cause perjuicio a ninguna de las partes.

En caso de presentarse la suspension del Contrato por las razones aqui descritas, las partes procederan a
la suscripcion de un acta de suspension. Una vez hayan desaparecido las causales que dieron origen a la
suspension, se procedera a la firma de un acta de reinicio. El término de la suspensién no se computara
para efectos de los plazos del Contrato, ni dara derecho a exigir indemnizacién, sobrecostos o reajustes, ni
a reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato.

CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO

Seran causales de terminacion del contrato
1. Vencimiento del plazo del contrato.
2. Por la terminacién del contrato interadministrativo No. 203-2021.

3. Terminacién Anticipada: a) De comUn acuerdo entre las partes, b) por orden legal o judicial o ¢) Por la
ejecucién total de las obligaciones contratadas, d). Cuando del incumplimiento de las obligaciones de
cualquiera de las partes se deriven de consecuencias que hagan imposible o dificulten la ejecucién del
contrato, caso en cual la parte cumplida, tendra derecho a terminar con justa causa el contrato. Para este
efecto, la parte cumplida notificara al a la parte incumplida sobre el incumplimiento acaecido otorgando un
plazo para que se allane a cumplir con sus obligaciones, vencido el cual, si se mantuviere el
incumplimiento sin justificacion alguna, se hara efectiva la terminacién anticipada. e). Por disolucién de la
persona juridica del CONTRATISTA, o de una de las personas juridicas que integran el respectivo
consorcio 0 unién temporal; asi como por la modificacion de los miembros de éstos Ultimos, sin
autorizacion de la CONTRATANTE. f) Terminacion anticipada del contrato por requerimiento de la
contratante. g). Por cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA,
que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del contrato. h) Debido a la terminacion anticipada
del contrato interadministrativo N° 203-2021 suscrito entre LA CONTRATANTE y la USPEC, las partes
procederan a liquidarlo en el estado que se encuentre. i) Por las demas causas dispuestas en la ley.

CONDICION RESOLUTORIA POR INCUMPLIMIENTO.

CAUDALES DE COLOMBIA S.AS. E.S.P podré terminar el contrato por incumplimiento grave del
CONTRATISTA, en los eventos y conforme al procedimiento que se sefiala en el numeral 2 del presente
literal.
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1. Eventos de terminacion por incumplimiento del CONTRATISTA:

a)Si EL CONTRATISTA no presenta los requisitos necesarios para la suscripcion del acta de inicio
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcidn del contrato, queda facultada LA
CONTRATANTE para terminar contrato y suscribir uno nuevo con el siguiente proponente en el orden
de elegibilidad del proceso de seleccidn.

b) Cuando EL CONTRATISTA, sin justificacion vélida, no empiece la ejecucion de las actividades
correspondiente, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio.

c)Atraso en la ejecucién de la programacion de las actividades aprobadas correspondiente en un
porcentaje igual o mayor al diez por ciento (10%) frente a la programacion aprobada.

d) Cuando del incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA se deriven consecuencias que
hagan imposible o dificulten gravemente la ejecucion del contrato, sin perjuicio de las sanciones a las
que haya lugar.

e)Si suspendidas por las partes todas o algunas de las obligaciones emanadas en el contrato, el
CONTRATISTA no reanuda, sin justificacion valida, la ejecucion de las mismas dentro del plazo
acordado entre las Partes en el acta de reinicio.

f) Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecucion total o parcial de las actividades u
obligaciones y no reanuda las mismas de acuerdo con la instruccién dada por el Supervisor de
Caudales de Colombia o la USPEC.

g) Cuando el CONTRATISTA ceda a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley o
celebre pactos o acuerdos prohibidos en la ley.

h) Cuando el CONTRATISTA ceda o subcontrate el CONTRATO sin previa autorizacion expresa y
escrita de la CONTRATANTE.

i) Si por solicitud expresa de la USPEC se solicita el retiro parcial o total del CONTRATISTA dentro de
la ejecucion del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 203-2021.

j) Cuando se presente cualquier otro incumplimiento grave del CONTRATISTA.
2. Procedimiento para la constitucion del incumplimiento:

En garantia del derecho de defensa y el debido proceso, una vez se presenten situaciones que puedan
llegar a constituir alguno de los eventos anteriormente enunciados, se adelantara el siguiente tramite:

i. La CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual
manifieste los argumentos que sustentan que se presentaron una o algunas de las situaciones
anteriormente enumeradas, aportando las evidencias que asi lo soporten.

ii. EI CONTRATISTA y la aseguradora, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo de la
comunicacion anterior, podran pronunciarse al respecto.
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ii. Vencido el plazo anterior, la CONTRATANTE contara con cinco (5) dias habiles para determinar la
ocurrencia 0 no de la causal de incumplimiento y en consecuencia informara al
CONTRATISTAy a la aseguradora.

3. Efectos de la ocurrencia de la condicion resolutoria expresa: Determinada la ocurrencia de
cualquiera de las condiciones resolutorias expresas indicadas en el numeral primero del presente literal, y
una vez agotado el procedimiento establecido en el numeral segundo, se entendera resuelto el
CONTRATO y la CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA el Acta de Liquidacion del contrato suscrita
por él, para que la suscriba o remita las observaciones que considere pertinentes dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes al recibo de la misma. En caso de realizar observaciones dentro del plazo
establecido, la CONTRATANTE contara con cinco (5) dias habiles para aceptarlas o rechazarlas. En
consideracion a que el proyecto tiene relacion directa con la garantia de prestacion de los servicios
publicos domiciliarios esenciales de acueducto y/o alcantarillado y a la importancia que reporta para los
derechos constitucionales de los ciudadanos beneficiarios de la ejecucion del proyecto, una vez terminado
o resuelto el CONTRATO, la CONTRATANTE tomara la ejecucién de las actividades contratadas con el fin
de culminar su ejecucion a través de la contratacion de una nueva persona natural o juridica.

INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES:

El contratista, a la firma del contrato, declara no haber presentado documentacién falsa ni encontrarse
incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad, prohibicion y conflicto de interés establecido en la Ley y
en general en el marco normativo vigente. Asi mismo, manifiesta que no ha sido sancionado por la
contraloria mediante juicio de responsabilidad fiscal en su contra. EI Contratista mantendra indemne a
CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P contra todo reclamo, demanda, accion legal, y costos que
puedan causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o a propiedades ocasionados por el Contratista.

PREVENCION DE ACCIDENTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:

EL CONTRATISTA debera tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su servicio
y de terceros, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes sobre la materia. Sera responsable por todos
los accidentes que pueda sufrir su persona o la comunidad como resultado de la negligencia o descuido en
tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes
seran a cargo del CONTRATISTA.

MERITO EJECUTIVO:

EL CONTRATISTA acepta y entiende que el contrato presta merito ejecutivo por el incumplimiento en
cualquiera de sus clausulas.

18. LIQUIDACION DEL CONTRATO
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Las partes acuerdan de manera auténoma, libre e informada que, al configurarse cualquier causal de
terminacion del presente contrato, procederan dentro de los cuatro (4) meses siguientes al acontecimiento
de esta, a liquidarlo de mutuo acuerdo, estableciendo el estado de ejecucion del contrato, los valores que
se adeuden reciprocamente.

De igual forma que, en caso de no obtenerse la liquidacion bilateral anunciada, la parte contratante se
encuentra facultada para dentro de los dos (2) meses siguientes a la terminacion del plazo inicial, proceder
a realizar la liquidacion unilateral del contrato, a través de acta motivada y soportada en los documentos de
ejecucion técnica y financiera, la cual debera ser comunicado al contratista, quien tendra plenas garantias
para controvertirlo en caso de desacuerdo, a través de documento escrito que deberad ser presentado
dentro de los cinco (5) dias siguientes a su comunicacion, teniendo la parte contratante un término de
quince (15) dias siguientes a su recepcion para dar respuesta al mismo, lo anterior sin perjuicio de las
acciones judiciales a que haya lugar.

19. SUBCONTRATACION

No se admitira la subcontratacion de ninguna de las actividades contratadas.

20. RECOMENDACION

Con la presentacion de este estudio, queda evidenciada la necesidad del contrato tendiente a cumplir con
los propdsitos establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los cometidos de CAUDALES
DE COLOMBIA S.A.S E.S.P, especificamente en lo concerniente con el Convenio Interadministrativo No.
203-2021, por consiguiente, se solicita adelantar el proceso contractual respectivo.

ORIGINAL FIRMADO

ESTEBAN HUERTAS RODRIGUEZ
Gerente General

Caudales de Colombia S.A.SE.S.P

Proyecto: Karen J. Zuluaga Saavedra / Profesional Juridico Il

Revisd: Esteban Huertas Rodriguez / Gerente Técnico

Anexos:

Anexo No 1. Matriz de Riesgos

Anexo No 2. Compromiso Anticorrupcion

Anexo No 3. Carta de Presentacion

Anexo No 4. Anexo Técnico

Anexo No 5. Propuesta Econémica

Certificado de Ejecucion Presupuestal (CEP)
Comunicado E-2021-004490 del 30 de junio de 2021.
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