ANEXO No 4 - ANEXO TECNICO

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Que CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P, es una empresa de Servicios Publicos Domiciliarios, regida
por las disposiciones contenidas en la Ley 142 de 1994, en la Ley 689 de 2001, en el decreto 302 de 2000 y
229 de 2002, incorporados en el Decreto 1077 de 2015 y en las demas normas vigentes, cuya contratacion
esta regida por el derecho privado, de conformidad con el articulo 32 de la Ley 142 de 1994.

Que ademas de lo anterior, CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P es la encargada de la Representacion
Legal, Administracion y gestion de empresas prestadoras del servicio de acueducto y saneamiento basico
desde los aspectos juridicos, administrativos, financieros, contables, comerciales, operativos y técnicos de
planeacion y control de inversiones y apoya la ejecucion de proyectos de ingenieria a través de interventorias
integrales en sus diferentes etapas.

Que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, de acuerdo al Articulo 2.2.1.12.2.9. del
decreto 0204 de 2016, tiene la obligacidn referente a la operacion y mantenimiento de bienes, tales como
plantas de tratamiento de agua residual (PTAR), plantas de tratamiento de agua potable (PTAP), equipos
hidroneumaticos y de bombeo, pozos profundos y demas acciones propias del objeto misional de la USPEC,
por lo cual, evaluaron la contratacion de operadores especializados que apoyen y garanticen la continuidad
del mantenimiento y operacién de dichas plantas en los establecimientos de reclusién de orden nacional
(ERON).

Que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios — USPEC, con el objeto de garantizar el continuo
tratamiento de las aguas potable y residual, requeridas y generadas por los establecimientos de reclusion de
orden nacional (ERON) y por ende garantizar las condiciones de salud y salubridad apropiadas para la
poblacion carcelaria, suscribié contrato interadministrativo No. 203-2021 con Caudales de Colombia S.A.S
E.S.P para la interventoria técnica, administrativa, juridica y financiera, de la ejecucion a monto agotable por
precios unitarios de las actividades necesarias para operacion de las plantas de tratamiento de agua potable
y aguas residuales ubicadas en los establecimientos de reclusion de orden nacional.

Es importante resaltar que el seguimiento oportuno a la operacién y mantenimiento a las plantas de
tratamiento de agua residual y potable de estos centros carcelarios, garantiza a la poblacion privada de la
libertad de los ERON a cargo del INPEC, contar con sistemas en buen funcionamiento lo que permitira que
esta comunidad cuente con un buen nivel de funcionabilidad de los servicios publicos y el acceso al agua
potable y a la evacuacién de 60 aguas residuales, lo cual es requisito indispensable para dar cumplimiento
a las obligaciones estatales.

Ademas, realizando el seguimiento y control especializado, se estara evitando que la falta de mantenimiento
adecuado de las plantas genere contaminaciones ambientales que pueden llegar a afectar la salud de la
poblacién carcelaria y que se pueden originar enfermedades derivadas por el inadecuado trabajo en cuanto
a aguas residuales.

Que de conformidad con el objeto y las obligaciones del contrato interadministrativo suscrito, Caudales de
Colombia S.A.S. E.S.P requiere realizar la contratacién publica de una empresa con experiencia en el sector
de agua y saneamiento basico para la interventoria de las actividades de atencion de emergencias;




operacion; adecuaciones y mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable y Aguas
Residuales ubicadas en los Establecimientos de Reclusién de Orden Nacional de los ERON a cargo del
INPEC.

Que de acuerdo con lo establecido en el contrato interadministrativo, Caudales de Colombia S.A.S E.S.P
tiene la facultad de poder subcontratar las actividades mencionadas, en ese sentido la Direccion de
Infraestructura de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios mediante comunicacion No. E-2021-
004490 del 30 de junio de 2021, informé la no objecién al respecto, de acuerdo con lo establecido en la
Clausula Vigésimo Primera del contrato interadministrativo No. 203 de 2021.

La presente solicitud se realiza acorde al requerimiento por parte de la Gerencia Técnica, por lo tanto se
considera necesario, conveniente y oportuno, adelantar la contratacion publica de una persona juridica que
cuente con la experiencia y el recurso humano calificado para la ejecucion de las actividades mencionadas
en el parrafo anterior, en el marco de las obligaciones adquiridas en el contrato interadministrativo No. 203-
2021 suscrito entre Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y la USPEC.

2. OBJETOY ALCANCE.

El objeto de la invitacion es la INTERVENTORIA DE APOYO PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO
TECNICO, ADMINISTRATIVO, JURIDICO Y FINANCIERO DE LAS ACTIVIDADES DE ATENCION DE
EMERGENCIAS; OPERACION; ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES UBICADAS EN LOS
ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DE ORDEN NACIONAL DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC,
DANDO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR CAUDALES DE COLOMBIA SAS
E.S.P EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 203-2021" suscrito con la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios -USPEC.

ALCANCE DEL OBJETO:

El alcance de las actividades de acuerdo con el objeto contractual, se realizaran en los siguientes
establecimientos de reclusion:

PTAR PTAP
ESTABLECIMIENTO REGIONAL DEPTO CANTIDAD CANTIDAD

1 |EPMSC LETICIA Central Amazonas 0 1
2 | EPMSC CHIQUINQUIRA Central Boyaca 0 1
3 | EPMSC MONIQUIRA Central Boyaca 1 0
4 | EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO Central Boyaca 1 1
5 EPAMS CAS CQMBITA — MEDIANA Central Boyaca 1 1

EPAMS CAS COMBITA - ALTA Central Boyaca 1 2
6 | EP LAS HELICONIAS FLORENCIA Central Caquetad 1 1
7 | EPC YOPAL Central Casanare 1 1
8 | EP LA ESPERANZA GUADUAS Central | Cundinamarca 1 1
9 | EPC NEIVA Central Huila 1 2
10 | EPMSC LA PLATA Central Huila 1 0
11 | CAMIS ACACIAS Central Meta 2 1
12 | EPMSC ACACIAS Central Meta 1 1




TOTAL, GRUPO 1 12 13

PTAP
REGIONAL DEPTO CANTIDAD
1 | EPMSC APARTADO Noroeste Antioquia 1 1
2 | EP PUERTO TRIUNFO EL PESEBRE Noroeste Antioquia 1 1
3 |EPMSC ITSMINIA Noroeste Choco 0 1
4 | EPMSC QUIBDO Noroeste Choco 0 1
5 | EPAMSCAS ERE POPAYAN Occidente Cauca 2 0
6 | EPMSC TUMACO Occidente Narifio 1 0
7 | COJAM JAMUNDI Occidente | Vale del 1 1
Cauca
8 | EPMSC IPIALES Occidente Narifio 1 1
9 | EPAMS PC ERE LA DORADA Viejo Caldas Caldas 1 0
10 | EPMSC CALARCA Viejo Caldas Quindio 1 0
TOTAL, GRUPO 2 9 6
0 PTAR PTAP
L ESTABLECIMIENTO REGIONAL DEPTO CANTIDAD CANTIDAD
1 | EPMSC MAGANGUE Norte Bolivar 1 1
2 | EPMSC SANTA MARTA Norte Magdalena 0 1
3 gKMSA%D:;{'ESNUEVA ESPERANZA Norte San Andrés 1 0
4 |EPMSC TIERRALTA Norte Cordoba 1 1
5 |EPMSC CAS VALLEDUPAR Norte Cesar 1 0
6 CCP METROPOLITANO COCUC - Oriente Norte de 1 0
CUCUTA Santander

7 |EPMSC SOCORRO Oriente Santander 1 1
8 | RM BUCARAMANGA Oriente Santander 1 0
9 |EPAMS GIRON Oriente Santander 1 0
10 |EPMSC VELEZ Oriente Santander 1 1
TOTAL, GRUPO 3 9 5

Dentro del alcance también se incluyen toda la infraestructura conexa a las plantas como lo son pozos
profundos, pozos sépticos y toda otra que este conexa y sea critica para la garantizar la continuidad del
servicio en los establecimiento de reclusion de orden nacional.

El Contratista de Interventoria estara a cargo del control y seguimiento de las siguientes actividades
realizadas por el Contratista de operacion, es decir, la EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE
SANTANDER S.A. ESP - EMPAS S A:

1. Atencion de emergencias.
2. Operacion.
3. Adecuaciones y mantenimientos.




Las obligaciones establecidas en este documento, en todo caso, son el minimo de las actividades a ser
realizar por parte del Contratista para el cumplimiento de sus funciones; esta obligado a verificar y controlar
que el Contratista de operacién cumpla de manera estricta lo establecido en el anexo técnico y el contrato
suscrito con la USPEC.

3. GENERALIDADES

El contratista de Interventoria, tendra la funcion de ejecutar para las actividades de atencién de emergencias,
operacion, adecuaciones y mantenimientos, todos los aspectos de supervision, logistica, elaboracién de
informes, presentaciones, liquidacidn parcial y total del contrato de obra, asi como controlar, exigir, colaborar,
absolver, prevenir y verificar la ejecucion y el cumplimiento de los trabajos, servicios, obras y actividades
contratadas, teniendo como referencia los principios rectores de la ley de contratacion estatal, los decretos
reglamentarios, las clausulas de los contratos, el anexo técnico y demas documentos que originaron la
relacion contractual entre la USPEC y el Contratista, y ademas, aportara soluciones en el momento en que
se presenten dificultades técnicas, administrativas, financieras y ambientales para un buen desarrollo del
proyecto.

Las actividades de Interventoria se encuentran claramente descritas en la invitacion, anexos técnicos, el
contrato que se suscriba y en el Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos de la USPEC vigente,
o0 de acuerdo con los lineamientos que se establezcan para el efecto y la informacién suministrada por la
USPEC, el cual puede ser consultado en la pagina WEB de dicha Entidad.

El contratista de Interventoria sera responsable de velar por el cumplimiento de los Programas de Ejecucion
de actividades y Obras de las actividades de atencién de emergencias, operacién, adecuaciones y
mantenimientos, y ejercer un control sobre los costos de dichas actividades, en forma tal que los pagos por
servicios profesionales, suministros de materiales, alquiler de equipos e impuestos de ley por parte del
Contratista sea oportuno y transparente.

Las actividades para la ejecucion de la interventoria se entienden iniciadas desde la suscripcion del Acta de
Inicio. EIl Contratista de Interventoria conoce, acepta y entiende que el recurso humano, fisico, tiempo, valor
y demas que destine para la realizacion y aprobacion de las actividades, se encuentra incluido dentro del
valor del contrato y asume la responsabilidad de la ejecucidn de la totalidad del objeto del contrato, en el
plazo de ejecucion establecido en el presente documento, dando garantia de los amparos descritos en las
pdlizas.

Las actividades de interventoria deberan estar enmarcadas dentro de lo establecido en el Manual de
Interventoria y/o Supervisién de Contratos de la USPEC vigente, o de acuerdo con los lineamientos que se
establezcan para el efecto, y la informacion suministrada por esta Entidad.

4. CLASIFICADOR DEL OBJETO A CONTRATAR

CLASE NOMBRE
83101500 Servicios de Acueducto y Alcantarillado
47101500 Equipo para el tratamiento y suministro de agua
77121704 Servicios de tratamiento de las aguas de superficie
95121600 Estacion de Bombeo de Aguas residuales.




| 25172800 | Sistemas y componentes Hidraulicos

5. PLAZO.

El plazo de ejecucion del contrato sera de CINCO (5) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio,
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

En todo caso, el plazo de ejecucion no podra superar la fecha de terminacién del Contrato Interadministrativo
No. 203-2021, sin que una terminacion anticipada del mismo generé algun tipo de reclamacidn en contra de
CAUDALES DE COLOMBIA SAS E.S.P por parte del CONTRATISTA.

6. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.
PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial establecido es de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS MTCE ($ 796.054.219) incluido IVA y todos los costos
directos e indirectos, tasas y contribuciones que conlleve la celebracidn y ejecucion total del contrato que
resulte del presente proceso de contratacion.

Los valores estaran sujetos a las actividades realmente ejecutadas por el CONTRATISTA en funcion a la
forma de pago, razén por la cual, CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP no reconocera valores minimos y
estos estaran sujetos a las actividades ejecutadas por el contratista en marco del Contrato Interadministrativo
No. 203-2021.

El proponente con la presentacion de la oferta, acepta que CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP no podra
garantizar valores minimos y el plazo del contrato estara definido y acorde al Contrato Interadministrativo No.
203-2021, de acuerdo a las actividades realmente ejecutadas por el CONTRATISTA en el cumplimiento de
las obligaciones adquiridas por CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP, para la ejecucion de la misma.

Nota 1: En caso de que la USPEC solicite la eliminacién de actividades que se encuentren a cargo del
CONTRATISTA 6 que la USPEC solicite el retiro total del CONTRATISTA en caso de incumplimiento, se
reconocera solamente la proporcionalidad de las actividades realmente ejecutadas.

Nota 2: Debido a que las actividades se realizaran en los diferentes establecimientos penitenciarios
mencionados en el numeral 2, el contratista dentro de su factor multiplicador debera tener en cuenta todos
sus transportes, alojamientos, viaticos y demas costos y gastos necesarios para la correcta ejecucion del
contrato. El proponente no podré contar con un factor multiplicado superior a 2,25 el cual fue calculado por
parte de la Empresa para el presente proceso.

La presente Convocatoria se encuentra sujeta al Certificado de Ejecucion Presupuestal (CEP) CA-056-2021,
emitido por la Gerencia Administrativa y Financiera de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P.

Nota 3: Los proponentes en la presentacion de su oferta no podran sobrepasar el presupuesto oficial
establecido, so pena de RECHAZO de la misma.




7. ACTIVIDADES Y PRODUCTOS

El contratista de interventoria debera realizar las actividades que se indican en este documento, como un
mecanismo de control y seguimiento al Contratista de Operacion, las actividades y obligaciones aqui
descritas son, en todo caso, el minimo a ser realizadas por el interventor para el cumplimiento de sus
funciones, por lo cual y en complemento a lo aqui establecido.

El interventor esta obligado a verificar y controlar que el Contratista de Operacion cumpla de manera estricta
sus obligaciones contractuales. La aplicacion de los procedimientos aqui descritos, en adicion con todos
aquellos que, a juicio del INTERVENTOR, resulten pertinentes para el cumplimiento de sus funciones,
deberan estar orientados al cumplimiento por parte del Contratista de Operacion, de acuerdo con lo
establecido en el Contrato y sus anexos.

El desarrollo del objeto contractual se dara de acuerdo con las siguientes actividades, las cuales deberan ser
cumplidas a cabalidad por el contratista:

71 Legalizacion y perfeccionamiento del contrato.

a) Presentacion hojas de vida del personal definido para el cumplimiento del objeto contractual, de
acuerdo con la presente invitacion. Lo anterior, al siguiente dia habil de la suscripcion del contrato.

b) Presentacion de la metodologia y programacion del plan de ejecucion de recursos de la Interventoria,
al siguiente dia habil de la suscripcion del contrato.

Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, podra solicitar al contratista el cambio del personal que por
consideraciones del INPEC o USPEC, no cumpla con los estudios de seguridad determinados en el
Establecimiento y/o que incumpla el reglamento establecido por el INPEC. No se aceptara
reclamacion alguna presentada por la contratista relacionada con la no disponibilidad de personal, o
que dicho personal no sea aprobado en el estudio de seguridad realizado por el INPEC, ya que esto
afectaria las actividades contractuales.

¢) Revision y aprobacion documentacion previa del contratista de operacion, para las actividades de
atencion de emergencias, operacion y adecuaciones y mantenimiento de acuerdo con lo definido y
exigido contractualmente por la USPEC.

d) Presentacion y aprobacién de las pélizas aplicables al contrato de Interventoria. Tiene un plazo de
tres (3) dias habiles después de la suscripcion del contrato. Las mismas deberén ser remitidas a
Caudales de Colombia S.A.S E.S.P para la correspondiente revisién aprobacion.

e) Diligenciar y suscribir el acta de inicio del contrato de interventoria que sea suscrito con Caudales
de Colombia S.A.SE.S.P.




Nota 1: En todo caso y para la suscripcion del acta de inicio, se debera tener aprobacion por parte de la
supervision de Caudales de Colombia SAS ESP del literal d, y la aprobacidn por parte de la USPEC de los
documentos mencionados en los literales a, b y c. Para lo cual el contratista acepta que estos tiempos de
aprobacion estaran supeditados por la USPEC.

7.2 Interventoria a la etapa de ejecucion del contrato para las actividades de operacion,
adecuaciones, mantenimiento y atencion de emergencias.

Dentro del plazo total del contrato, se tiene estimado la ejecucion de las actividades operacion,
adecuaciones, mantenimiento y atencion de emergencias.

Ademas del control integral de las actividades del Contrato de Operacion, el contratista de
interventoria debera verificar la ejecucion del Contrato de Operacion hasta el cumplimiento pleno en
condiciones de calidad, cantidad, precio y especificaciones el objeto contratado por la USPEC con el
Contratista de Operacion.

A. Obijetivo.

Verificar que el Contratista realice todas las actividades requeridas en el Contrato definidas en el
anexo técnico y los documentos contractuales.

El contratista de interventoria debe recibir, aprobar y presentar concepto técnico a la supervision de
Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, aprobando los productos realizados por el contratista, verificando
el cumplimiento de las normas técnicas y especificaciones vigentes a que haya lugar, asi como
realizar el acompafiamiento en todas las actividades llevadas a cabo por el contratista.

En caso de ser requerida alguna modificacion a los productos, el Contratista debera realizar las
modificaciones solicitadas en el plazo maximo de tres (3) dias calendario. El contratista de
interventoria contara con tres (3) dias habiles, a partir del recibo de la modificacién del producto, para
presentar a la supervision de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P el concepto de verificacion
correspondiente. Estas actividades, con sus tiempos respectivos, deberan indicarse claramente en el
cronograma de ejecucion.

Si durante el desarrollo del proyecto surge la necesidad de ejecutar items o actividades no previstas
contractualmente, el Contratista de Operacién solicitara a la interventoria la aprobacion del respectivo
Analisis de Precio Unitario el cual debe ser revisado y aprobado por la interventoria y avalado la
USPEC. Le esta prohibido al Contratista de Operacion ejecutar items o actividades no previstas en el
contrato, sin que, previamente hayan sido aprobados.

El contratista de interventoria, debe tener en cuenta que cualquier item que se ejecute sin la
respectiva aprobacion, sera asumido por cuenta y riesgo del contratista, de manera que la USPEC ni
Caudales de Colombia SAS ESP, reconocera valores por tal concepto. Establecida la necesidad y
previo balance presupuestal y verificacion de menores y mayores cantidades de obra, el Contratista




de Operacion solicitara la modificacion del contrato a la interventoria con la adicion correspondiente
(en caso de requerirse).

La aprobacion de los productos previstos en este contrato por parte del contratista de interventoria,
en ningln caso se interpretara como una renuncia por parte de la USPEC de cualquiera de los
derechos emanados del contrato, ni eliminara ninguna de las responsabilidades del Contratista
derivadas de este y de las normas aplicables.

El contratista de interventoria verificara con el personal profesional idoneo el alcance de las
actividades, asi como las cantidades, presupuesto y programacion, de modo que pueda establecer el
despliegue técnico y la logistica necesaria para el cumplimiento de las actividades del contrato.

Para adelantar dicha labor el contratista de interventoria debera contar con el personal minimo
requerido en los presentes términos de referencia y estar presente en las visitas que realice el
contratista de operacion a los lugares de ejecucion de actividades.

B. Actividades.

El contratista de interventoria, deberd estar presente en las visitas que realice el contratista de
operacion a los lugares de ejecucion de las actividades correspondientes, diligenciar y suscribir las
actas necesarias. Debera contar y realizar, entre otros y como minimo, con lo siguiente:

«  Copia del Contrato de Operacion suscrito por el Contratista, Anexo técnico del Contrato de
Operacion con sus anexos.

+ Reuniones semanales, las cuales seran realizadas de conformidad con lo establecido en el
presente documento.

+ Informes de interventoria, los cuales deberan ser elaborados por los residentes, revisado y
avalado por los especialistas y coordinadores, y suscritos por el director de la Interventoria.

+ Llevar el libro de bitacora o libro diario de control de obra. Mediciones de las cantidades.

+ Registro fotografico o filmico del proyecto, registrando la secuencia de todo el proceso de
construccion del proyecto (antes — después), estos registros deben hacer parte del Informe
Mensual de Interventoria segun lo establecido en el Contrato de Interventoria.

+ Elaborar el cronograma de avance de obra, en concordancia con el elaborado por el
contratista.

+  El contratista debera dar cumplimiento al procedimiento establecido por la USPEC, en caso
de no existir o requerir ser complementado, se debera adoptar los procedimientos,
instructivos y formatos de Calidad de Caudales de Colombia SAS ESP.

Sera responsabilidad del contratista de interventoria, solicitar a quien corresponda, la entrega de la
informacién adicional o faltante que estime necesaria para profundizar este proceso.




C. Productos
Los productos resultantes de esta etapa corresponderan a:

+ Diligenciary suscribir del acta de entrega de areas: Al momento de suscribir el acta de inicio
del contrato de operacion, se suscribira el acta de entrega de areas de los ERON. Esta acta
se define como la entrega formal por parte de USPEC de las areas de los ERON a intervenir,
y como el recibo de estas areas por el contratista. La suscripcion de esta acta por el
contratista y la interventoria es la aprobacion tacita y el conocimiento asumido por los
mismos de las condiciones, obligaciones, caracteristicas, sitios, intervenciones
contractuales y atencion de emergencias de los ERON del cual es adjudicatario el contratista
y la interventoria.

+ Revisar, aprobar y actualizar el flujo de recursos del proyecto.

+ Diligenciar y suscribir el acta de entrega y recibo del proyecto.

+ Notificar al Contratista, Caudales de Colombia SAS ESP y a la USPEC respecto de las no
conformidades o alertas sanitarias encontradas en los ensayos de laboratorio 0 muestreos
in situ realizados.

+ Exigir al Contratista la implementacién de las medidas correctivas a que haya lugar, de
manera que se cumpla con lo establecido en el contrato y sus apéndices y anexos.

+ Iniciar, cuando sea pertinente, el procedimiento para la imposicién de multas al Contratista,
de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Operacién.

+ Realizar por escrito requerimientos al Contratista para corregir los defectos de calidad en las
intervenciones.

+ Diligenciar y suscribir acta de recibo y entrega de areas intervenidas.

+ Presentar a Caudales de Colombia SAS ESP para aprobacién de la USPEC los informe
mensual que analice y reporte como minimo los resultados de:

- Verificacién del cumplimiento del objeto contractual, especificamente lo establecido en el
Contrato de Operacion, anexo técnico y documentos contractuales.

- Control de los procesos de conservacion de las obras durante la intervencion,
supervisando que durante el desarrollo de la obra el Contratista no realice actividades
que puedan causar dafio a los elementos ya construidos.

- Sugerencias de cambios o modificaciones en los procesos constructivos que puedan
mejorar el Proyecto, de manera que se puedan lograr los resultados esperados en el
Contrato de Operacién, anexo técnico y documentos contractuales, y cumplir con la
programacion de obra y cronograma de metas fisicas entregados por el Contratista. O
Seguimiento a las medidas correctivas que se han ordenado.

- Orden de reparacion y/o reconstruccion de obras defectuosas.

- Actas mensuales de operacion y obra.

- Elinforme debe contener como minimo:

* Informacién del contrato.




+ Descripcidn por frente.

+ Avance financiero por frente.

+ Relacion de cumplimiento de programacion.
+  Copia de bitacora.

* Registro fotografico.

+ Seguridad social y salud ocupacional.
+ Relacién de personal.

+ Relacién de correspondencia.

+ Novedades.

+ Conclusiones y recomendaciones.

*  Programacion ajustada.

+ Balance ajustado.

En virtud de lo anterior, el Informe Mensual debera contener en detalle, el control de todas las
actividades desarrolladas por el Contratista durante el periodo evaluado, de acuerdo con lo indicado
en el Contrato de operacidon, anexo técnico y documentos contractuales y siguiendo las
especificaciones que se describen en el presente documento, sin perjuicio de todos aquellos informes
que deban estar contenidos en el mismo.

+ Nota 1: El contratista de interventoria planeara y ejecutaré las actividades tendientes a que
el contratista cumpla el objeto contractual en TODOS los establecimientos.

+ Nota 2: Todos los conceptos técnicos que realicen los especialistas y profesionales de la
interventoria y que sean presentados a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P deben estar
debidamente suscritos por los mismos.

7.21 Interventoria a las actividades de atencion de emergencias

Adicional a las actividades ya mencionadas, se deberan adelantarse las actividades especiales de
atencion de emergencias sobre cualquiera de los establecimientos de la zona objeto del contrato. La
atencién de emergencias es la actividad necesaria para mitigar y cesar, problemas que afecten la
infraestructura fisica de los ERON. Dentro de esta actividad podran intervenirse dafios puntuales o
realizar actividades de mitigacion inmediata.

El contratista de interventoria debera reportar a la supervisién de Caudales de Colombia S.A.SE.S.P
las emergencias en los establecimientos de forma INMEDIATA cuando ocurran para proceder a
informarlo a la USPEC, enviando por medio digital o fisico un concepto técnico de verificacién y
aprobacion de las actividades a realizar y los productos realizados por el contratista de operacion,
incluyendo las opciones de solucidn con el costo de estas, para revision y aprobacion de la supervision
la USPEC, quien se reserva el derecho de objetarlas o no. Estas intervenciones solo seran priorizadas
ylo autorizadas por la Direccion de Infraestructura de la USPEC.
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= Nota 1: Una vez evidenciada la emergencia, la USPEC vy la interventoria requeriran al
contratista su evaluacion y analisis del costo de la intervencién, que sera remitido a la USPEC
para verificar su viabilidad, y si es el caso, redefinir el orden de prioridades de las actividades
contempladas inicialmente en el establecimiento.

= Nota 2: Sera obligacion de la interventoria supervisar revisar, verificar y aprobar por las
intervenciones necesarias para la atencién de emergencias que se presenten en los
establecimientos objeto del contrato y que sean priorizadas por la USPEC.

7.2.2 Interventoria a las actividades de operacion, adecuaciones y mantenimiento

La interventoria debe contar con el personal idéneo para supervisar, revisar, verificar y aprobar las
intervenciones realizadas por el contratista de operacidn. Esta etapa iniciara desde la suscripcion del
acta de inicio del contrato.

Igualmente, la interventoria dispondra del personal necesario y de los equipos para supervisar,
revisar, verificar y aprobar por las intervenciones realizadas por el contratista para atender y mitigar
las causas de la(s) emergencia(s) presentada(s), aun cuando se esté en la revision y aprobacién de
las intervenciones propuestas por el mismo.

La interventoria informara a la supervisién de Caudales de Colombia SAS ESP de forma inmediata
de las posibles situaciones conflictivas con el personal de INPEC para ser informado a la USPEC, o
con comunidades aledafias, evitando generar polémica o agravar la emergencia. La interventoria no
podr4 informar al establecimiento de soluciones a las emergencias que no hayan sido aprobadas por
la supervision de USPEC. En estas situaciones la interventoria debera manejar la informacion de las
gestiones administrativas de forma CONFIDENCIAL.

La Interventoria debe revisar semanalmente el avance y los productos entregados por el Contratista
y tendra un plazo maximo de tres (3) dias habiles para devolver los productos con las observaciones
del caso. A su vez, el Contratista tendra maximo tres (3) dias calendario para realizar los ajustes
solicitados por parte de la Interventoria. En caso de incumplimiento en las entregas de productos
corregidos en los plazos establecidos en el presente documento, la interventoria debera iniciar las
acciones legales correspondientes.

Nota: La interventoria debera solicitar al contratista de operacion todas las correcciones y ajustes a
los planos, memorias, presupuestos y especificaciones técnicas hasta obtener la aprobacién final de
los productos requeridos por la interventoria y con visto bueno por parte de la supervision de la
USPEC, quien se reserva el derecho de objetarlas o no.

7.3 Control del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista.
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OBJETIVO: Vigilar que el Contratista, cumplan con todas sus obligaciones derivadas del
Contrato de Operacion.
Actividades: atencion de emergencias, operacion, adecuaciones y mantenimiento.

INSUMOS PRODUCTOS

1. Contrato de Operacién, actividades: 1. Informes Mensuales de la Interventoria que incluya la
atencién de emergencias, operacion, gestion del Contratista. Solucién a las consultas que
adecuaciones y mantenimiento. formule el Contratista.

2. Concepto técnico sobre la formulacion por parte del
2. Consultas del contratista Contratista, de soluciones alternas, en caso de éstas
sean presentadas por el Contratista.

3. Informes de reclamaciones y
demoras por parte del Contratista o la
USPEC. Instrucciones que la USPEC
le imparta al Interventor, con ocasion
del desarrollo de las obras.

3. Solicitud de iniciacién de procesos de aplicacion de
multas al Contratista. Comunicaciones por parte del
Interventor al Contratista sobre la ocurrencia de hechos
constitutivos de multas, descritos en el Contrato de Obra.

4. Actas Mensuales de Obra 4. Aprobacion y suscripcion de las actas mensuales.

5. Ordenes expedidas al Contratista, 5.Seguimiento de su cumplimiento en el marco del
por el Interventor contrato.

6. Programacion de obra 6. Aprobacion y seguimiento de la programacion .

7. Garantias 7. Seguimiento de su vigencia

74 Control de la ejecucion presupuestal.

OBJETIVO: Controlar la ejecucion presupuestal.
Actividades: atencion de emergencias, operacion, adecuaciones y mantenimiento
INSUMOS PRODUCTOS
1. Informacién al Contratista de los documentos
necesarios para el anticipo sobre el valor global para
1. Programacion de obra y cronograma = operacion, mantenimiento y adecuaciones, de acuerdo
de metas fisicas. Precios unitarios del con lo establecido en el Manual de Interventoria y/o
Contrato. Supervision de Contratos de la USPEC vigente o de
acuerdo con los lineamientos que se establezcan para el
efecto y la informacién suministrada por la entidad.
2. Actas mensuales de obra debidamente aprobadas, de
acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoria
y/lo Supervision de Contratos de la USPEC vigente o de
2. Acta de Iniciacion del Contrato. acuerdo con los lineamientos que se establezcan para el
efecto y recoleccion y diligenciamiento de todos los
documentos necesarios para el tramite de la Orden de
Pago por parte de la USPEC.
3. Plan de cuentas programado por el
Contratista, indicando monto y fecha
estimada de radicacion de las facturas

3. Informe Mensual, con la evaluacion estadistica de
ejecucion detallada del presupuesto.
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de cobro por Acta Mensual de Obra,
segun directrices de la entidad.

4. Mediciones de las cantidades de
obra ejecutadas.

9. Flujo de caja establecido en el
Contrato de Operacion.

6. Analisis de precios unitarios para
actividades no previstas.

7.5

4. Andlisis de rendimientos de las actividades
desarrolladas en el Contrato.

5. Balance del presupuesto, indicando, como minimo, los
recursos que han sido utilizados por el Contratista, y el
remanente de cada uno de los conceptos para Acta
Mensual, frente a los valores establecidos en el Contrato
para cada capitulo.

6. Revision y aprobacion de items y precios unitarios no

previstos.

Control de la programacion y cronograma de metas fisicas.

OBJETIVO: Controlar y verificar para cada establecimiento, el cumplimiento de la
ejecucion fisica del Contrato en el tiempo, tomando como medida de comparacion el
Cronograma de Metas Fisicas establecidas por el contratista.

INSUMOS
1. Programacion de Obra y Cronograma
de Metas Fisicas presentado por el
Contratista
2. Controles mensuales y semanales de
avance de obra fisicamente ejecutada.

3. Registro diario de condiciones que
pudieran haber afectado el desarrollo
de las obras ejecutadas, lo cual debera
ser registrado en la bitacora o libro
diario de obra.

4. Informes y reportes periodicos del
contratista.

7.6

PRODUCTOS
1. Informes mensuales del avance de la obra valorado
en semanas, en los aspectos fisicos y de inversién, con
indicadores y con seguimiento de medidas correctivas.
2. Andlisis del avance de ejecucion de la obra fisica y
presupuestal e informe semanal con avance por frente.
3. Solicitud al Contratista de avance en el ritmo de las
obras, y requerimiento de presentacion de un plan de
contingencias, cuando se detecten atrasos respecto a la
programacion de obra y cronograma de metas fisicas,
que puedan generar incumplimiento de lo establecido
por el Contratista en el cronograma aprobado.
4. Revision y aprobacion de las reprogramaciones del
cronograma de metas fisicas.

Control para el recibo de adecuaciones y mantenimientos.

OBJETIVO: Recibir por parte del Contratista las actividades correspondientes a Obras,
atencion de emergencias y obras para adecuaciones, optimizacion y mantenimiento
preventivo, en los términos sefalados en el Contrato, anexo técnico y documentos

INSUMOS
1. Bitacora de obra.
2. Seguimiento constante en obra a las
actividades realizadas.
3. Actas mensuales de obra y anexos
respectivos.

contractuales.

PRODUCTOS

1. Acta de recibo y terminacion de obras, atencion de
emergencias y adecuaciones, y/o mantenimientos.
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4. Informes mensuales interventoria.

5. Informes técnicos de diagndsticos,
informes técnicos extraordinarios, y
demas informes o insumos técnicos que
se elaboren durante y en relacién con la
etapa de ejecucion de actividades.

2. Informe final de Interventoria, el cual, adicionalmente
a lo establecido en el Contrato de Interventoria y en sus
Anexos, debera contener un informe generalizado del
antes y después de las intervenciones, el cual incluira
registro fotogréafico y revision de la memoria técnica.

1.7 Productos técnicos por entregar.

Se contempla la entrega de los siguientes productos técnicos por parte de la INTERVENTORIA para
la revisién y aprobacion, por parte de la supervision de la USPEC. Estos documentos seran la
evidencia parcial del desarrollo de las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto
contractual.

El contratista de interventoria manejara la gestion documental de las actividades de atencidon de
emergencia, operacion, adecuaciones y mantenimiento, necesaria para evitar inconvenientes con la
elaboracion, entrega a tiempo, seguimiento, recibo y diversas gestiones relacionadas a sus productos
técnicos contractuales. La incorrecta gestion documental por parte de la interventoria no es imputable
a la USPEC ni a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, ni sera argumento técnico ni juridico ante
posibles futuras reclamaciones relacionadas a productos técnicos contractuales en contra de
Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y la USPEC.

La entrega de los siguientes productos no podra retrasarse mas de DOS (2) DIAS CALENDARIO del
plazo de entrega individual de cada uno de los informes.

La USPEC revisara semanalmente el avance de las actividades y la calidad en los productos
entregados por la interventoria y en caso de presentar observaciones la interventoria tendra maximo
dos (2) dias calendario para realizar los ajustes solicitados por parte de Caudales de Colombia SAS
E.S.Pyla USPEC.

A. Informes semanales

El contratista de interventoria, entregara a la Caudales de Colombia S.A.S E.S.P un informe semanal
para ser presentado y aprobado por la USPEC, de acuerdo con los requerimientos establecidos en
el formato vigente disponible en https://www.uspec.gov.co/m2-formatos/, 0 de acuerdo con los
lineamientos que se establezcan por parte de USPEC.

La interventoria presentaréa a la supervision un reporte semanal elaborado con la informacion producto
del seguimiento del contrato de operacion por parte de la interventoria a las actividades de atencion
de emergencias, operacion, adecuaciones y mantenimiento. La fecha de corte semanal seran los dias
sabado y el informe debera ser entregado los lunes o antes de ser requerido, en caso de que este dia
sea feriado, se remitira el dia habil siguiente.

- El reporte debe ser enviado en formato Excel y en formato pdf, firmado por el Director de
Interventoria.
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- El informe deberd ser remitido a Caudales de Colombia de acuerdo a los solicitado por el
supervisor para el cumplimiento de los tiempos ante la USPEC.

- Se anexa formato M2-FO-41-Reporte-Semanal-de-Seguimiento-a-Contratos-de-Obra-
Interventoria-V01-1 — Formato de la USPEC.

- Se anexara al reporte semanal la informacion relacionada con novedades COVID, tanto para
obra como interventoria, asi como las acciones tomadas al respecto en el marco de los
Protocolos de Bioseguridad vigentes.

B. Informes Quincenales

El contratista de interventoria entregara a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P un informe quincenal
para ser presentado y aprobado por la USPEC, de acuerdo con los requerimientos establecidos en el
Manual de Interventoria y/o Supervisién de Contratos vigente de la USPEC, en el formato vigente
disponible en https://www.uspec.gov.co/m2-formatos/, o de acuerdo con los lineamientos que se
establezcan por parte de USPEC.

Este informe debera contener como minimo lo siguiente:
+  Descripcidn resumida de las actividades realizadas de mantenimiento.
* Reporte de novedades o emergencias, con la descripcion y las medidas tomadas para
superarlas.
+ Avance de actividades, tanto fisico como financiero, indicando lo programado vs lo
ejecutado, acorde con el cronograma de ejecucion de actividades aprobado por la
interventoria.

Nota 1: Con la presentacion del informe sera reconocida la permanencia del personal de interventoria
en campo. La interventoria debera asegurar que su personal cuente con los elementos y equipos
necesarios para estar en contacto con los profesionales de Caudales de Colombia SAS ESP y la
USPEC de manera continua.

Nota 2: En caso de evidenciarse atrasos en la ejecucion del contrato dentro del plazo inicialmente
previsto, la interventoria debera solicitar al contratista presentar de inmediato un plan de contingencia
para aquellas actividades que dieron origen al atraso, debidamente justificado, para analisis y
aprobacion por parte de esta y para posteriormente ser presentado a la supervision de la USPEC,
quien se reserva el derecho de objetarlas o no.

Si el atraso persiste, una vez vencido el plazo otorgado para subsanar la situacién y ponerse al dia,
la interventoria debera dar inicio al correspondiente procedimiento sancionatorio administrativo contra
el contratista.

C. Informes Mensuales

El contratista de interventoria entregara a Caudales de Colombia SAS ESP un Informe Mensual para
ser presentado y aprobado por la USPEC, de acuerdo con los requerimientos establecidos en el
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Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente de la USPEC, o de acuerdo con los
lineamientos que se establezcan para el efecto. El informe quedara sujeto a la revision y aprobacion
por parte de la supervision de la USPEC en un término no mayor a 15 dias habiles contados a partir
de la entrega del informe por parte de Caudales de Colombia SAS ESP.

D. Informe final

El contratista de interventoria entregara a Caudales de Colombia SAS ESP un Informe final para ser
presentado y aprobado por la USPEC ,de acuerdo con los requerimientos establecidos en el Manual
de Interventoria y/o Supervisién de Contratos vigente de la USPEC, o de acuerdo con los lineamientos
que se establezcan para el efecto. El informe quedara sujeto a la revision y aprobacion por parte de
la supervision de la USPEC en un término no mayor a 15 dias habiles contados a partir de la entrega
del informe por parte de Caudales de Colombia SAS ESP.

E. Otros informes

El contratista de interventoria, estara en la obligacion de acompafar a Caudales de Colombia S.A.S
E.S.PyalaUSPEC en la respuesta de cualquier peticidén que realicen los 6rganos de control y en la
preparacion y entrega de cualquier otro informe que le sea solicitado.

F. Comités

En aras de garantizar un adecuado flujo de informacién entre la supervision y la interventoria, se
realizaran comités semanales con el grupo de la supervision, para establecer los procedimientos y
mecanismos que sea requeridos de acuerdo con el desarrollo del contrato, y asi agilizar a toma de
decisiones.

Adicionalmente, el contratista de Interventoria apoyara y acompafara a Caudales de Colombia S.A.S
E.S.P en los COMITES TECNICOS DE SEGUIMIENTO-CTS quincenal, tanto con el contratista de
obra como con la supervision del USPEC, en los cuales se socializara el avance del contrato en los
frentes, de acuerdo con las etapas contractuales, socializando al menos los siguientes temas de las
actividades de atencion de emergencia, operacion, adecuaciones y mantenimiento:

*  Cumplimiento de compromisos: La interventoria socializara el cumplimiento de los
compromisos previos de acuerdo con los hitos de la programacion detallada, asi como
compromisos especificos definidos previamente. Cuando se presenten incumplimientos, la
interventoria debera presentar las justificaciones correspondientes, asi como las acciones que
fueron tomadas al respecto en los términos de sus obligaciones.

+ Avance fisico en los frentes de trabajo: La interventoria dara un reporte donde mostrara el
estado de ejecucion en cada uno de los ERON de acuerdo con lo definido en la programacién
detallada de obra, indicando por cada uno: Fecha de inicio, fecha de finalizacion y porcentaje
de ejecucion al corte del comité. De esta manera, se dara un seguimiento general a la evolucién
de las actividades, bajo el entendido que el seguimiento detallado de la ejecucion en sitio lo
realiza la interventoria.
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+ Avance financiero: La interventoria reportara todas las gestiones relacionadas con el flujo
financiero del contrato de operacion y el de interventoria, indicando estado de anticipos y actas
parciales, segun corresponda.

*  Seguimiento al tramite y aprobacion de APUS no previstos (Trazabilidad).

+  Coordinacion interinstitucional (INPEC, Corporaciones regionales, entes territoriales).

* Novedades presentadas en sitio: La interventoria reportara cualquier tipo de situacién
relacionada con el desarrollo de las actividades que se considere relevante como: actividades
con entes de control, restricciones por parte del INPEC, condiciones de seguridad,
particularidades con el personal, entre otras. Estas novedades deberan reportarse de manera
oportuna, en caso de que se le pueda atribuir cualquier efecto negativo en el cumplimiento del
contrato, junto con las medidas tomadas por la interventoria al respecto.

+ Requerimientos de Interventoria: En caso de que sea necesario, se socializaran requerimientos

+ particulares que sean competencia de la USPEC, con las fechas correspondientes.

* Requerimientos de la supervisién: En caso de que sea necesario, se socializaran
requerimientos particulares que sean competencia de los contratistas de operacion y de
interventoria, con las fechas correspondientes.

+  Compromisos: Se detallaran todos los compromisos adquiridos durante el comité o se ratifican
los pendientes al corte, indicando el responsable y la fecha de cumplimiento.

+ Durante el comité, la interventoria diligenciara un acta de comité, donde se registrara la
informacion socializada, y la cual sera suscrita por los asistentes, atendiendo lo definido en el
numeral 12 del anexo técnico del contrato de operacion, dejando el original a la supervision y
conservando las copias correspondientes para el seguimiento. La interventoria debera llevar el
consecutivo de las actas.

7.8 Entrega de areas intervenidas

Una vez finalizadas las intervenciones y actividades por parte del contratista, asi como cuando se
haya ejecutado el valor asignado a cada establecimiento, se podra hacer entrega de las areas
intervenidas.

El contratista de operacion informara a la interventoria y/o a la supervision de USPEC, con
anterioridad a la finalizacion de actividades e intervenciones, para que se programe y agende el
acompafiamiento para el recibo por parte de la interventoria y la USPEC de las areas intervenidas
por el contratista.

En todo momento durante la entrega de areas, debera estar presente la interventoria, verificando y
confirmando lo que el contratista cuantifique y cualifique como ejecutado.

7.9 Etapa de liquidacién

Una vez ejecutadas y terminadas las intervenciones y actividades en los ERON por parte del
contratista, la interventoria debera revisar, aprobar y radicar en Caudales de Colombia S.A.S E.S.P
para posterior remision y aprobacion de la USPEC, la informacion presentada por el contratista,
cumpliendo con las especificaciones técnicas y normatividad vigente. Si existen objeciones por
parte de la interventoria, estas seran corregidas por el contratista hasta su aprobacion. Esta
informacion deberd indicar las modificaciones a que haya lugar entre el acta de recibo final, y la de
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liquidacion del contrato, y sera requisito para la suscripcion del acta de liquidacion del contrato. Para
ello el Interventor, durante las diferentes etapas del contrato, se obliga a consultar de manera
periddica y rutinaria los posibles cambios y/o modificaciones que la USPEC establezca.

NOTA: Todos los productos de la etapa de liquidacion seran elaborados por el contratista y
entregados a la interventoria DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a la
suscripcion del acta de terminacion para su revision, aprobacion y/o observacion, y posterior
remision a la supervision Caudales de Colombia S.A.S E.S.P para que se realice el respectivo

tramite ante la USPEC.

8. PERSONAL REQUERIDO

Previo a la suscripcion del acta de inicio del contrato, las hojas de vida del personal minimo deberan estar
aprobadas por parte de la Supervision de Caudales de Colombia SAS ESP y de la USPEC. Los profesionales
en las condiciones de formacion académica y experiencia de los perfiles establecidos, son el personal minimo
requerido para la ejecucion del contrato, por lo tanto, es indispensable al siguiente dia habil de la firma del
contrato, se presenten las hojas de vida de los profesionales que a continuacion se relacionan:

CARGO/
CANT  AcTIVIDAD
1 Coordinador de
procesos
6 Residente
Especialistas en
1 control y

programacion

3 Profesional HSEQ

Supervisor
Operacional

FORMACION
ACADEMICA

Ingeniero Civil o
Sanitario o
ambiental con
estudios de
posgrados en el
area hidraulica,
sanitaria o afines
Ingeniero Civil o
Sanitario o
ambiental

Ingeniero civil

Ingeniero Civil 0
Sanitario 0
ambiental o

industrial
Ingeniero -

Especialista con

experiencia en
operacion y

prestacion de
servicios
publicos
domiciliarios de

DEDICACION

COMPLETA

COMPLETA

COMPLETA

COMPLETA

COMPLETA

REQUISITOS

IDONEIDAD Y
EXPERIENCIA

Titulo profesional
+ especializacion
14-

17 MEP

Titulo profesional
4 -9 MEP

Titulo profesional
4 -9 MEP

Titulo profesional
4 -9 MEP

Titulo profesional
+ especializacion
11-13 MEP

EXPERIENCIA
ESPECIFICA
No contratos
cumplimiento

minimo

Tres afios (3) de
experiencia
especifica en disefio
u operacién de obras
hidrosanitarias

Un afio (1) de
experiencia en
Interventoria

Un (1) contrato
terminado en el
ultimo (1) afio

Un (1) contrato
terminado en el
Ultimo (1) afio

Un (1) contrato
terminado en el
ultimo (1) afio
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acueducto y
alcantarillado

Ingeniero Civil
1 Analistafinanciero C0M@MO0 oup) ETA Titulo profesional 4-0 MEP
ambiental o
industrial
1 Auxiliar técnico COMPLETA Formacion Asistencial

*Los contratos para acreditar la experiencia debe ser en disefio y/o interventoria de sistemas hidrosanitarios o sistemas de
tratamiento.

*Ver Anexo oferta econdmica.

MEP: meses de experiencia profesional

Nota 1: En caso de que la Caudales de Colombia SAS ESP o la USPEC solicite el retiro de personal a cargo
del CONTRATISTA, se debera realizar el remplazo del mismo en un término de dos (2) dias habiles
siguientes al aviso de notificacion, el cual debera cumplir con el perfil solicitado para dicho cargo.

El personal y la dedicacion propuesta, corresponde a la minima estimada por parte de Caudales de Colombia
SAS ESP y la USPEC para el cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente documento, y
consecuentemente, con el contrato de Interventoria objeto del presente proceso. El personal adicional que
el Interventor emplee en la ejecucion del contrato no sera objeto de modificacién de los valores estimados
para la prestacion del servicio de interventoria.

El Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de
carécter laboral a que haya lugar, asi mismo el interventor deber4 tener afiliado a dicho personal al sistema
de seguridad social Integral (Salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensacién Familiar,
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios.

El Contratista, debera garantizar en el caso que sea requerido, personal adicional al minimo exigido de
acuerdo a las condiciones de ejecucion del contrato, los equipos y personal deben acreditar la experiencia
especifica y requisitos de idoneidad.

9. FORMA DE PAGO

EL CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente forma y bajo los siguientes
conceptos:

A. Un noventay cinco por ciento (95%) del valor del contrato de acuerdo con las cantidades de
recursos realmente utilizados y recibidos a satisfaccion por la USPEC durante el periodo
facturado, distribuido en pagos mensuales. Los pagos seran causados en partes iguales mes
vencido y estaran soportados por los informes y soportes correspondientes mencionados a
lo largo de la presente invitacidn publica, previa aprobacion y desembolso por parte de la
USPEC a Caudales de Colombia S.A.SE.S.P.
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B. Un Cinco por ciento (5%) del valor inicial del contrato, previo cumplimiento de las siguientes
actividades:

+ Recibo a satisfaccion de las obras.
+  Aprobacion por parte de la USPEC del informe final de Interventoria.
+ Suscripcion acta de liquidacion contrato de operacion.

De igual manera, este pago solo se realizara previa aprobacion y desembolso por parte de la USPEC a
Caudales de Colombia S.A.S E.S.P.

Nota 1: El contratista de interventoria esta obligado a adjuntar al informe mensual que presenta a la
supervision de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, una certificacion de cumplimiento de las obligaciones
que contenga de manera detallada el nimero de personas vinculadas al Consorcio, Union Temporal, firma
contratista o sociedad, correspondiente al mes inmediatamente anterior al del informe. Todo de conformidad
con el Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos vigente de la USPEC y con lo contenido en el
presente documento.

Nota 2: En el caso de no ejecutarse actividades en el periodo 0 mes a reportar, se pagara la proporcionalidad
de los tiempos realmente ejecutados por el contratista en el mes, es decir se realizara prorrateo de las
actividades realmente ejecutadas.

Nota 3: Para la presentacion de las cuentas, se deberan entregar las plantillas de personal, y la relacion de
las dedicaciones realmente ejecutadas en el contrato, los cuales tendran que estar soportadas con los
profesionales requeridos para la ejecucidn del contrato, y conforme a los requerimientos de la USPEC, en
caso tal, que no se llegase a demostrar la dedicacion completa del personal requerido, se pagara Unicamente
la proporcionalidad de los valores presentados por cada profesional, de acuerdo con la oferta econdmica
presentada por el contratista, la cual servird de guia para el célculo de los mismos. So pena de iniciar las
acciones legales a que hubiere lugar por un presunto incumplimiento de las obligaciones a su cargo.

Para la realizacion de cada pago, la CONTRATANTE a través de la Supervisién designada, debera verificar
el cumplimiento del contratista de interventoria del pago de aportes a la seguridad social y parafiscales
(Verificar implica comprobar la realizacién de dichos pagos), los cuales deberan ser acordes a la oferta
economica presentada en sus diferentes componentes (factor prestacional).

En todo caso, sera necesario la Certificacion del Revisor Fiscal si esta obligado o Contador Publico, en
relacion con el cumplimiento del pago de la Contribucion al Fondo Nacional de Formacion Profesional de la
Industria de la Construccién (FIC), en la cual se indique el valor base, numero de trabajadores y la
contribucion pagada, de conformidad con la normatividad vigente.

Adicionalmente, el contratista de interventoria debera cumplir con los siguientes requisitos para el pago de
actas parciales:

« Factura electrénica, conforme los requisitos establecidos en el Articulo 617 del Estatuto Tributario,
discriminando el IVA sobre la utilidad.
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+ Acta parcial suscrita por el Representante Legal y el supervisor del contrato de interventoria de
Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, con los soportes correspondientes (indices IPC, porcentaje de
avance del contrato de obra, etc.)

+  Certificacion de aprobacion del informe mensual del periodo a facturar por parte de la USPEC.

+  Certificacion por medio de la cual acredite que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 23 de la
ley 1150 de 2007.

+  Demas documentos exigidos por el Area Administrativa y Financiera de Caudales de Colombia S.A.S
ES.P

Nota 4: Todos los documentos de pago deberan ser avalados por la supervision.
Nota 5: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago que trata este numeral,
corresponde a la ejecucion real del objeto contractual. En caso de que el Interventor no cumpla con la
ejecucién en los términos indicados en esta clausula, las partes acordaran el pago proporcional a los servicios
efectivamente prestados.
Nota 6: El presente contrato no tendra ajustes por cambio de vigencia.
Nota 7: Los valores tienen incluidos los demas costos directos e indirectos a que hubiere lugar, previa
presentacion de la factura, adjuntando los soportes legales tales como: pagos de seguridad social al dia,
informe de gestidn, acta de pago parcial entre CONTRATISTA y CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP y las
demas exigidas previamente por el supervisor.

10. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE, en general, a cumplir cabalmente con el objeto del
contrato y en especial a cumplir con las siguientes obligaciones:

Obligaciones Especificas:
10.1  Obligaciones previas al acta de inicio del contrato de operacion

e Aprobar las hojas de vida del recurso humano presentadas por el Contratista para las actividades de
operacion, atencién de emergencias, adecuacidn y mantenimiento.

e Presentar al dia siguiente habil a la suscripcion del Contrato de Interventoria, las hojas de vida del
recurso humano requerido para el inicio de las actividades derivados de este proceso.

e Presentar el plan de ejecucion de recursos de la Interventoria.

10.2  Obligaciones durante la ejecucion
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o \Verificar la correcta terminacioén de las actividades ejecutadas por el Contratista durante el Plazo
Total Estimado del Contrato contado a partir de la firma del Acta de Inicio.

e Realizar el control de las obras de acuerdo con las especificaciones técnicas generales de materiales
y construccion vigentes y adicionalmente lo contemplado en las Normas Técnicas Colombianas —
NTC - para lo cual, el contratista de interventoria debera verificar su aplicabilidad y verificaciones
necesarias para garantizar su cumplimiento por parte del Contratista.

e Mantener el personal requerido para garantizar la supervision, control y verificacion adecuada y
oportuna de las obras y previo al inicio de la ejecucidn.

o Disponer del personal requerido en los puntos ERON, de acuerdo a las necesidades del contrato.

e Aprobar el plan detallado de Inversién del Anticipo.

e Aprobar el contrato para la fiducia necesaria para el manejo del anticipo del contrato de operacion.

e Aprobar el programa detallado de trabajo (cronograma del proyecto).

e Aprobar el Plan de ejecucion de recursos del contrato objeto de seguimiento.

e Presentar el Plan de ejecucion de recursos de la Interventoria.

10.2.1 Controles de ejecucion de obra
Los aspectos que se describen a continuacion son controles que se deben llevar por parte del contratista

de Interventoria asociados a la operacidn de los sistemas y en la ejecucion de los trabajos.

Caracter Técnico:

o Velar poreladecuado cumplimiento del contrato de operacion, exigiendo el estricto cumplimiento
de este y de las especificaciones técnicas para actividades y materiales.

e Bajo ningun aspecto le es posible aceptar al interventor despachos de materiales que no hayan
sido previamente aprobados de acuerdo con la programacion presentada a la USPEC.

e Solicitar y supervisar la ejecucion de los ensayos de laboratorio necesarios para garantizar la
calidad de los materiales y la calidad de las actividades de tratamiento de aguas ejecutadas
(cuando aplique).

e Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, contrato de operacidn, anexo técnico,
propuesta técnica y economica del Contratista, cronograma de ejecucion de actividades y
cualquier otro documento que haga parte de los contratos. Para el efecto, el contratista de
interventoria debera revisar y verificar los documentos del proyecto previamente a la iniciacion
de las obras.

e Revisar, aprobar y complementar conjuntamente con el Contratista el programa de trabajo para
la ejecucion de las actividades.

o \Verificar y controlar la vinculacién del personal propuesto para la ejecucion de los contratos, de
acuerdo con la calidad requerida y solicitar los cambios que fuesen necesarios o su incremento
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para el normal desarrollo de los contratos. Para ello deben revisar las hojas de vida
correspondientes.

Verificar que la ejecucidn de los trabajos y actividades se realicen de acuerdo con el alcance y
conforme al anexo técnico y a las propuestas técnica y econdmica, metodologia y
especificaciones pactadas en el contrato de operacion.

Someter a consideracion de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P para presentar ante la
Subdireccién de Construccién y Conservacion de la USPEC, previamente las modificaciones
relativas a los términos o especificaciones de los contratos como cambios o ajustes en el
personal de estos, prérrogas, adiciones, etc. Toda solicitud de modificacion debera estar
acompafiada de la correspondiente justificacion técnica.

Impartir por escrito las instrucciones sobre los trabajos de campo y oficina y demas
observaciones que al respecto juzgue pertinentes.

Rechazar por escrito los trabajos que se ejecuten en forma indebida o ineficiente, ordenando su
correspondiente correccion.

Tomar los datos y hacer los calculos necesarios para cuantificar el avance de los trabajos
realizados y compararlos con los previstos en el cronograma contractual como justificacién para
la autorizacion de los pagos establecidos.

Consignar en la respectiva acta todos los convenios, acuerdos y pactos que sean necesarios y
convenientes para el normal desarrollo de los trabajos contratados y en defensa de los intereses
de la USPEC y de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P.

Presentar los informes escritos sobre el desarrollo de los trabajos, problemas presentados,
soluciones y determinaciones, avances, actividades de la Interventoria, etc. en forma tal que
permita una vision clara y completa del estado de los trabajos.

Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por los Contratistas,
resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a las que no lo sean,
adjuntando su concepto al respecto.

Ejecutar las demés actividades que detallen en el contrato como funciones de caracter técnico.
Decidir sobre los cambios no sustanciales en los documentos técnicos, informes, obras y
suministros, informando oportunamente a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P para informar
debidamente a la Subdireccién de Construccién y Conservacién de la USPEC.

Evaluar y presentar con su correspondiente justificacion ante Caudales de Colombia S.A.S
E.S.P, cualquier cambio sustancial en el desarrollo de las obras, en los alcances del anexo
técnico, en los insumos que los Contratistas presentaron en las propuestas técnicas y en todas
las actividades que afecten el desarrollo de las obra, con la finalidad de que Caudales de
Colombia S.A.S E.S.P pueda la informarlo a Subdireccion de Construccién y Conservacion de
la USPEC.

Resolver toda consulta sobre la informacién contenida en los documentos contractuales.
Controlar permanentemente la calidad de las obras.
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Controlar el cumplimiento de los programas de trabajo, efectuar modificaciones a los mismos
dentro de los plazos aprobados y controlar los programas por el sistema de ruta critica con la
supervision de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, la Subdireccion de Construccion y
Conservacion de la USPEC. Estudiar los incumplimientos y recomendar sobre la aplicacion de
las sanciones.

Realizar las siguientes funciones especificas determinadas:

- Vigilar el cabal cumplimiento de las actividades a efecto de lograr el correcto desarrollo
de los trabajos.

- Revisar, aprobar y complementar juntamente con los Contratistas los informes y las
cuentas que estos presenten a la USPEC.

- Hacer las observaciones que estime convenientes sobre el desarrollo de los trabajos.

- Inspeccionar las labores del Contratista y dar su aprobacion a las mismas y hacer los
reparos a ellas.

- Ordenar al contratista de obra la intensificacion de las labores que no estén
desarrollando de conformidad con lo previsto en el contrato o la suspension de
actividades no contempladas en el mismo o inconducentes para el cumplimiento del
objeto.

- Hacer las observaciones a los informes finales del contratista de obra por escrito por lo
menos diez (10) dias antes de la fecha de entrega de estos, verificar y velar porque los
informes finales se entreguen con las fechas indicadas.

Consolidar toda la informacion correspondiente a las obras entregadas por el contratista de obra.

Caracter Administrativo:

Disponer y administrar los recursos de personal, equipos, implementos y demas servicios
necesarios para el normal desarrollo de la Interventoria.
Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de obra de las disposiciones legales de caracter
laboral vigentes y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que sean de
cumplimiento obligatorio.
Elaborar las siguientes actas, en las fechas en que realmente se produzcan los hechos a los que
se refiere para el contrato de operacion e Interventoria

- Acta de Inicio

- Acta de terminacion

- Acta de Recibo Final

- Acta de reuniones

- Acta de Suspension

- Acta de Reanudacién

- Acta de aprobacion de los trabajos y recibo definitivo de los proyectos.

- Acta de Liquidacion del contrato de operacion.

- Acta de Recibo, Entrega y Liquidacidn del contrato de la Interventoria.
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e Tener especial cuidado en que la USPEC esté amparada por las garantias contractuales
establecidas. Asi mismo exigir con la debida anticipacion su renovacién o modificacion si fuere
el caso.

e Propender por la adecuada disponibilidad presupuestal para la ejecucion de los trabajos.

o Verificar y aprobar los informes y pagos que se presenten en desarrollo de los contratos.

e Servir de conducto regular para las relaciones entre la USPEC, Caudales de Colombia S.A.S
E.S.P y el Contratista y coordinar las relaciones de la Interventoria entre si y aquellas con las
diversas dependencias de la USPEC y de terceras personas o entidades.

e FEjecutar las demas actividades de caracter administrativo que se requieran para la correcta
ejecucion de los trabajos.

10.2.2 Documentos que debe presentar el contratista de interventoria

¢ Informes semanales, quincenales y mensuales de avance de los trabajos, y final de interventoria
conforme a lo establecido en el presente documento.

e Entregar a Caudales de Colombia S.A.S para presentacion y aprobacion de la USPEC a mas
tardar dos (2) dias calendario después de realizadas las reuniones de seguimiento al contrato
de operacion y de Interventoria, las Actas de los Comités respectivos en medio magnético
compatible con el software de la USPEC y una copia en fisico.

e Entregar a Caudales de Colombia S.A.S para presentacidn y aprobacion de la USPEC por
escrito durante el desarrollo del contrato, las soluciones a las dificultades y emergencias que
eventualmente pudieran presentarse en el desarrollo de los contratos.

e Entrega a Caudales de Colombia S.A.S para su tramite, presentacion y aprobacion de la USPEC,
de todas las actas contractuales debidamente revisadas y firmadas por parte del Contratista y el
Interventor.

e Entregar todos aquellos informes particulares adicionales a los estipulados en el Manual de
Interventoria y/o Supervision de Contratos de la USPEC vigente o de acuerdo con los
lineamientos que se establezcan para tal efecto.

10.2.3 Registro fotografico Cronolégico

e Llevar un registro fotogréfico cronoldgico. Este registro debe ser de las areas mas
representativas intervenidas, con minimo las siguientes caracteristicas:
- Lugar donde se tomo.
- Caracteristicas de las intervenciones.
- Fecha de intervencion.
- ElInterventor debe adjuntar este registro en medio magnético.

10.2.4 Reuniones de Seguimiento
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10.3

El Contratista, el Interventor y/o el supervisor de la USPEC, sin perjuicio de que participen otros
funcionarios de las diferentes areas de USPEC, estableceran y convocaran reuniones
periddicas, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados
con el proyecto y de llevar un adecuado control al desarrollo, ejecucion y cumplimiento del
contrato. Se evaluaran previamente los informes y las actividades que se vayan realizando y los
demas aspectos a que haya lugar. De cada una de estas reuniones se levantara un acta firmada
por los participantes, la cual sera enviada a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P para aprobacion
de la USPEC.

10.2.5 Recibo Final de los Trabajos

Certificacién de Recibo a Satisfaccion: el contratista de interventoria debera expedir una
constancia adicional al acta de recibo final de obra, en la cual se manifieste inequivocamente
que los trabajos se realizaron conforme a los diagndstico, al anexo técnico y a lo establecido en
el contrato de operacion, asi como a la normativa relacionada de cada 4reas o especialidad, y
que las medidas correctivas tomadas durante la ejecucion de las obras, si las hubiere, llevaron
las intervenciones al nivel de calidad exigido por las normativas vigentes y la USPEC.

Reporte de ensayos de laboratorio y Campo: el contratista de interventoria debera presentar a
Caudales de Colombia S.A.S E.S.P para aprobacion de la USPEC, la relacién final actualizada
y compilada de los resultados y andlisis de laboratorio, asi como de los muestreos in situ,
efectuados por el contratista de obra, teniendo en cuenta lo estipulado en el anexo técnico y en
el contrato de operacion, asi como en la normativa ambiental vigente.

Obligaciones inherentes a la etapa de cierre del proyecto - liquidacion

Consolidar y radicar ante Caudales de Colombia S.A.S E.S.P para entrega y aprobacion de la
USPEC el informe final de interventoria.

Brindar acompafiamiento para la elaboracion, revision, ajustes, y aprobacion de la
documentacion relacionada en la etapa entrega de las obras y de liquidacién del contrato de
operacion.

Elaborar y suscribir el acta de entrega de las obras y el acta de liquidacion del contrato de
operacién en donde se certifica que la responsabilidad por la calidad de las obras recibidas, la
verificacion de las cantidades de obra, el cumplimiento de las especificaciones particulares y
generales, es total responsabilidad expresa de la firma contratista de la obra y de la Interventoria
y en esa medida se garantiza asi el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
contractuales de las dos partes de acuerdo con la normatividad vigente.

Convocar y asistir con el contratista y la USPEC a la inspeccidn del sitio de la obra, con el fin de
identificar los posibles pasivos ambientales en la obra, en caso de que existan, solicitar sean
subsanados.
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e Elaborar el informe final ambiental de seguridad y salud ocupacional, SISOMA, el cual debe
cumplir con todos los requerimientos exigidos en los documentos contractuales.

o Elaborar y suscribir el Acta de Cierre Ambiental de obra, una vez se haya aprobado el informe
final S&SOMA y se haya realizado la inspeccion al sitio de obra.

Obligaciones Generales:

e Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas (precontractual, contractual y pos contractual),
evitando dilaciones y entrabamientos.

e Entregar los informes requeridos por el Supervisor designado para el Contrato, como requisito
obligatorio para la radicacion de la cuenta de cobro.

e Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.

e Cumplir con sus obligaciones frente a los sistemas Generales de Seguridad Social en salud,
pensiones Y riesgos profesionales durante la ejecucion y terminacién del contrato.

e Ejecutar el objeto dentro del plazo pactado del contrato.

e Cumplir con los lineamientos del sistema de gestion de calidad del proceso de supervision, respecto
a politicas de procedimientos y formato.

e Mantener vigentes las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo.

e Informar al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del
contrato.

e Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de Contratacion.

e Realizar por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones
derivadas del contrato de Interventoria, de acuerdo con las mejores préacticas técnicas y
administrativas, con la calidad propia de los proyectos de esta naturaleza.

e Constituir y mantener vigentes las garantias en los plazos y montos establecidos en el presente
contrato.

e Suscribir el acta de inicio de ejecucién del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de
ejecucién contractual dentro de los cinco (5) dias posteriores a la legalizacion del contrato.

e Cumplir el objeto del contrato, ejecutando las actividades contratadas, de acuerdo con los criterios
de calidad exigibles, productos resultantes de la actividad de validacion, especificaciones de
construccion, disefios, planos y deméas anexos que hacen parte de este proceso y del contrato de
operacion.

o Suscribir el acta de entrega de areas a intervenir.

e Indemnizar o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal
contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasién al desarrollo del mismo. La
USPEC y Caudales de Colombia S.A.S E.SP no tiene ninguna obligacién, responsabilidad o vinculo
laboral con el personal contratado por el CONTRATISTA.

e Acatar la Constitucion, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el gobierno
nacional y demas disposiciones pertinentes en materia penitenciaria y carcelaria. No acceder a
peticiones 0 amenazas de quienes actluen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir
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algun acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la USPEC, a través del supervisor o
interventor, segun el caso, acerca de la ocurrencia de tales peticiones 0 amenazas y a las demés
autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.
Adoptar y cumplir, de acuerdo a la normatividad vigente, las medidas ambientales, sanitarias,
forestales, ecologicas, de seguridad industrial, técnica, juridica, financiera y demés necesarias para
la salvaguarda de las personas, los bienes muebles o inmuebles o del medio ambiente, y garantizar
que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso
segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993 -adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007- que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, de todo el personal
vinculado directamente a la ejecucion de la obra, incluido los independientes que presten sus
servicios para la ejecucion de la obra.

Responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las
diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato
y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas o validadas por las autoridades competentes.

Cumplir a cabalidad con las condiciones pactadas en el Contrato, las cuales solamente podran ser
modificadas previo cumplimiento del tramite dispuesto para tal fin por parte de Caudales de Colombia
S.A.S E.SP segun el procedimiento establecido y una vez se alleguen los documentos pertinentes
en debida forma por parte del Contratista.

Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo
con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompafiada de los documentos soporte que
permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Unico
Tributario (RUT) expedido por la DIAN, requisitos sin los cuales no se podra tramitar el respectivo
pago.

Conocer y presupuestar todos los gravamenes de los cuales es responsable al momento de
presentar su propuesta y celebrar el presente Contrato, por tanto, asumira la responsabilidad y los
costos, multas y/o sanciones que se generen por la inexactitud de la informacion fiscal que se haya
entregado a la Entidad.

Mantener indemne a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y a la Unidad de Servicios Penitenciarios
y Carcelarios contra todo reclamo, demanda, accion legal, y costos que puedan causarse 0 surgir
por dafios o lesiones al personal de la Entidad, del CONTRATISTA y de las propiedades de dicho
personal, adicionalmente a personas o propiedades de terceros, ocasionados por éste durante la
ejecucién del objeto de este contrato.

Entregar oportunamente a la supervision, toda la informacion completa de la ejecucion de la
interventoria a todos los componentes del contrato.
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Utilizar los documentos entregados por Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y la USPEC unicamente
para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algun derecho de
propiedad intelectual y material. Su entrega, en ninguin caso, se entendera como cesion de derechos
o licenciamiento. Remitir la informacion relacionada con el objeto del contrato en los formatos y
anexos presentados dentro del presente proceso, los cuales serén de estricto cumplimiento por parte
de la Entidad contratante.

Mantener estricta confidencialidad de la informacién suministrada por Caudales de Colombia S.A.S
E.S.P y la USPEC y dar cumplimiento a la Resolucion 001267 del 21 de diciembre de 2015, por la
cual se modifica la politica de seguridad de la informacion, entre otras disposiciones.

Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorizacion previa de Caudales de Colombia
S.A.S E.S.P y la USPEC, informaciéon que NO sea considerada publica, tales como la relativa a
documentos que se encuentren en construccidn que contengan informacion preliminar y no
definitiva.

Informar oportunamente a la supervisién de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P en caso de requerir
acompafamientos o conceptos técnicos.

Informar de inmediato y por escrito, a la supervisién de Caudales de Colombia, la ocurrencia de
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecucion del contrato, incluyendo
las recomendaciones que procedan segun el caso.

Hacer la solicitud y acompafiar la documentacion oportunamente de las solicitudes de suspension y
reanudacion del contrato, si ello fuere necesario.

Dar cumplimiento a las demas obligaciones sefialadas en los documentos de la presente invitacion.
Dar respuesta oportuna a toda informacién que requiera Caudales de Colombia S.A.SE.S.Py la
USPEC de tipo financiero, técnico, administrativo o contractual, sobre cualquier aspecto del contrato
y su objeto. La informacién que se presente debera ser clara, certera y debidamente soportada, en
caso de que haya lugar a ello.

Acudir a reuniones en las oficinas de Caudales de Colombia S.A.SE.S.P y la USPEC o en los ERON
cuando se requiera. Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y la USPEC podra requerir la asistencia del
representante legal o de colaboradores vinculados a la ejecucion del contrato.

Implementar medios de comunicacion eficaces tanto en sus oficinas centrales como en las oficinas
en el sitio de la ejecucién que permita la comunicacion oportuna con Caudales de Colombia S.A.S
E.S.Pyla USPEC.

Disponer del personal requerido para el adecuado ejercicio de la interventoria.

Participar de las visitas técnicas para la identificacion, verificacion y entrega de las areas a intervenir
previo al inicio de los trabajos.

Validar y conceptuar sobre el alcance de las areas a intervenir de acuerdo con lo presentado por el
contratista.

Tener en cuenta que para el cumplimiento del contrato se deben atender tanto el reglamento interno
como las condiciones y recomendaciones de seguridad del establecimiento en el cual se va a
ejecutar la obra, toda vez que son auténomos e independientes para determinar tiempos vy
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actividades al interior de los mismos. Acordar previo al inicio de las obras, las fechas y condiciones
de entrega de los espacios, los horarios de ingreso del personal a los diferentes frentes, de los
materiales, insumos, equipos y herramientas que se requieran, todo esto debera ser tenido en cuenta
para la elaboracion de la programacion detallada de la obra.

Aprobar las actas e informes de avance quincenal, mensual, final y de liquidacion de obra para visto
bueno de la Supervision Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y posteriormente la USPEC.

Revisar y aprobar los mantenimiento, obras adelantadas y sistemas intervenidos elaborado por el
contratista.

Si durante el plazo de ejecucion del contrato se presenta en Colombia 0 se mantiene el estado de
Emergencia Sanitaria (COVID-19), debe emitir los protocolos de bioseguridad a implementar en el
desarrollo de su objeto contractual, realizar las gestiones para obtener las aprobaciones requeridas
por el Gobierno Nacional y realizar lo correspondiente ante, la Interventoria, la ARL y demas
autoridades competentes, teniendo especial cuidado y atencion en que los mismos sean aplicables
en concordancia con las condiciones establecidas en cada ERON/INPEC y protocolos de
bioseguridad aprobados. Se deberdn mantener vigentes las condiciones hasta que la situacion
sanitaria sea superada, Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y la USPEC no reconoceran valores
adicionales por aplicacion de estos protocolos.

Prohibicién de contratacion de personal interno y carcelario. De manera expresa, queda prohibido
para el interventor y sus dependientes, cualquier tipo de contratacion, subcontratacion, relacion
laboral, pago, remuneraciones en especie por colaboracion, destajo, apoyo, ayuda para la
realizacion de cualquier actividad del desarrollo del contrato con el personal interno de los ERON,
cualquiera que sea su condicion. En igual sentido esta prohibicién se extiende con el personal del
INPEC vy los funcionarios del establecimiento. En caso de comprobarse el incumplimiento de esta
disposicion, se aplicaréan las sanciones por incumplimiento a las obligaciones del contrato
correspondientes.

Las demas inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas en estudio previo,
anexo tecnico, contrato, propuesta presentada por el interventor, asi como los demas requerimientos
que determine la supervision de la Caudales de Colombia S.A.S E.S.P.

Garantizar el cumplimiento en la operacién y mantenimiento de plantas de tratamiento, asi como las
intervenciones a los sistemas hidrosanitarios de los ERON objeto del contrato de operacién, de
acuerdo con lo establecido en la normativa ambiental vigente, especialmente el Decreto 1076 de
2015 en su Articulo 2.2.3.2.20.5. “Prohibicidn de verter sin tratamiento previo”.

Coordinar con Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, la USPEC y el Contratista objeto de seguimiento,
la gestion y respuesta a requerimientos recibidos de autoridades administrativas u 6rganos,
instancias de control y ciudadania en general. Una vez el interventor reciba el requerimiento y/o
respuesta, debera remitirlo de inmediato a Caudales de Colombia SAS ESP para ser entregado a
la USPEC, con la informacion soporte necesaria recibida del Contratista o la que tenga a su cargo,
con el fin de que la USPEC responda directamente al peticionario con oportunidad, veracidad y
dentro de los marcos legales vigentes.
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Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actuen por fuera de la ley y dar aviso de
tales circunstancias a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y a las autoridades competentes.
Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para realizar la interventoria del contrato y
asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del
personal que vincule para la ejecucion del contrato, pagos que deberan ser consecuentes con su
oferta econdmica. Igualmente, asumira el pago de los impuestos, gravamenes, aportes y servicios
de cualquier generd que establezcan las leyes colombianas. En virtud de lo anterior, el interventor
estad obligado a adjuntar, al informe mensual que presenta a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P,
certificacion suscrita por el representante legal que acredite que se encuentre al dia en el pago de
las obligaciones laborales a su cargo, correspondientes al mes inmediatamente anterior al del
informe.

Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos establecidos en el anexo
técnico y en la oferta presentada. Si durante la ejecucion del contrato se requiere el cambio de alguno
de los profesionales, deberd remplazarse por otro de igual o de mayor perfil, previamente aprobado
por Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y la USPEC.

Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios (equipo, elementos,
herramientas, insumos y personal) para el normal y completo desarrollo del objeto contractual, y de
todas las obligaciones del contrato, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico, Estudio
Previo, adendas, anexos y aprendices, asi como en su oferta.

Atender las instrucciones de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y la USPEC de acuerdo con lo
establecido en el presente documento y suministrar toda la informacion sobre la ejecucion, en las
condiciones y términos establecidos en el mismo.

Advertir a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P de manera inmediata, cualquier contradiccién u
omisién que encuentre entre las normas, guias, instructivos o instrucciones de la USPEC, o cualquier
documento del proceso, cuando estas supongan la imposibilidad de cumplir con los resultados
previstos en el presente contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para ser
sometidas a la aprobacion de la USPEC.

Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014“Por el cual se dictan
disposiciones para la implementacion del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST)” y demas normas vigentes de higiene y salud y seguridad en el trabajo. Sera
responsabilidad del interventor tanto la vinculacion del personal como cualquier contingencia que
con referencia a dicho personal se pueda presentar durante la ejecucion del contrato.

Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes
durante la ejecucion del objeto contractual. El Contratista debera dotar a sus empleados de los
elementos de seguridad industrial y de proteccién personal necesarios para la ejecucion de las
labores propias del contrato.

Elaborar las actas y suscribirlas conjuntamente con la Caudales de Colombia S.A.S ESP y la
USPEC (segun aplique), asi como los demas documentos necesarios para las actividades
necesarias para el inicio, ejecucion y liquidacion del contrato objeto de seguimiento y del presente
contrato.
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Presentar a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P todos los controles, informes, formatos, actas y
demas documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en este contrato de acuerdo
con los documentos del proceso, asi como con los manuales, planes, guias y procedimientos de la
USPEC vigentes durante la ejecucion del presente contrato.

Pagar las multas establecidas en el presente documento cuando se presenten las circunstancias
establecidas en la clausula correspondiente, previo cumplimiento del procedimiento fijado en la ley.
Pagar la clausula penal pecuniaria pactada en el contrato, cuando esta se cause de conformidad
con lo previsto en el mismo, en aplicacion de la normatividad vigente.

Preparar y participar en las reuniones 0 exposiciones que sean convocadas por la Caudales de
Colombia S.A.S E.S.P y la USPEC con el fin de difundir entre su personal y otros asistentes, las
actas, los productos y demas aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones de la Caudales
de Colombia S.A.S E.S.P y la USPEC.

Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Detallado
de Trabajo (PDT- Cronograma) con las metas establecidas en el anexo técnico separable. La
reprogramacion debe ser aprobada por el Interventor y no objetada por la USPEC. El incumplimiento
de estas actividades por circunstancias imputables al contratista del contrato objeto de seguimiento,
daré lugar a la presentacion de solicitud de inicio de proceso administrativo sancionatorio por parte
del interventor, sin perjuicio del inicio del proceso administrativo sancionatorio contra el interventor
cuando a ello haya lugar. En caso de incumplimientos corresponde al interventor solicitar de manera
inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en la ejecucion prevista,
aprobar el plan de contingencia presentado por el Contratista.

La Interventoria debera velar por el cumplimiento de cada una de las obligaciones generales y
especificas a cargo del Contratista contenidas en el contrato, anexos, documentos del proceso de
seleccion y eventuales modificaciones pactadas, para que en aquellos casos en que proceda, se
emitan las aprobaciones que correspondan de los productos por el interventor.

Abstenerse de aprobar la ejecucion de actividades no contempladas en el contrato, sin la suscripcion
previa del documento contractual correspondiente, y de autorizar items no previstos 0 mayores
cantidades de obra, sin el cumplimiento previo del tramite presupuestal y demas requisitos previstos
en los manuales de supervision e Interventoria y de gestion contractual vigentes de la Entidad.
Realizar y/o consolidar y remitir en los tiempos indicados toda la informacion necesaria que se
requiera (informes quincenales, mensuales, etc.) segun se indique.

Presentar la programacion del PAC del contrato de Interventoria y revisar y aprobar la programacion
del PAC del contratista de operacion.

Cumplir con las obligaciones del componente administrativo y financiero establecido en el contrato
que se suscriba y en el presente anexo técnico.

Informar a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P cuando tenga ocurrencia una situacion que implique
una modificacién del estado de los riesgos existente al momento de proponer o celebrar el contrato,
como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero.
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Comunicarle a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P cualquier circunstancia politica, juridica, social,
economica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.
Informar a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P periddicamente la composicion del capital social de
la persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la
informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus
representantes legales, socios o accionistas.

Gestion Ambiental:

10.4

Cumplir con la politica ambiental de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, implementando buenas
practicas ambientales relacionadas con el ahorro y uso eficiente de agua, energia y papel, y manejo
de residuos. (Se anexa politica ambiental).

Revisar y aprobar los estudios ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo, elaborados por el
contratista de obra, que se requieran de acuerdo con lo exigido en el contrato validando el
cumplimiento de las especificaciones técnicas y normatividad vigente.

Revisar y validar los documentos requeridos para la obtenciéon de los permisos y/o licencias
ambientales necesarias (si se requiere).

Revisar y aprobar los capitulos 0 anexos y presupuestos requeridos para la implementacion de cada
uno de los programas establecidos en el momento de la ejecucidn del presente contrato elaborados
por el Contratista.

Las demas obligaciones de Gestion Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo que le apliquen
por normatividad o documentos del proceso.

Las demas que se hubieren establecido de comln acuerdo entre las partes en los documentos pre
contractuales que hacen parte integral del presente contrato.

Notas Adicionales Relevantes

La interventoria no atendera solicitudes de modificaciones para intervenciones que sean solicitadas
por los directores de los ERON. Cualquier actividad ejecutada, que no sea de conocimiento, revision
y aprobacion por Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y de la USPEC, no serd reconocida
econémicamente, ni sera argumento técnico ni juridico para posibles reclamaciones ante USPEC por
parte de la interventoria.

La interventoria estara encargada de recopilar la informacion del personal de esta y del contratista de
obra (especialistas, operarios, personal de campo, administrativos) para gestionar de forma anticipada
y planeada las solicitudes de autorizaciones de ingreso a los ERON a nivel nacional, que deberan ser
enviadas por correo electrénico a la Direccion General del INPEC, con copia a la direccién de cada
ERON del cual se pretenda visitar y al correo electrénico autorizaciones.ingreso@inpec.gov.co. De
igual forma, la interventoria también solicitara los permisos de desplazamientos que se necesiten,
durante y después de la situacién de emergencia del COVID-19, hasta la finalizacién del contrato de
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obra e interventoria. No se aceptara por parte de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y de la USPEC
retrasos en las visitas que programen los contratistas por motivos documentales.

La interventoria sera la encargada de vigilar y solicitar el uso de elementos de proteccion personal
para el personal tanto de obra como de interventoria que visite o labore en cualquier ERON a nivel
nacional, buscando evitar situaciones de riesgo de contagio de COVID-19 por parte del personal
mencionado. En las actas de visita se reportaran por parte de la interventoria, las novedades en
cuanto al uso o falta de elementos de proteccion por parte del personal de obra e interventoria.

La interventoria serd la encargada de implementar el sistema de gestion documental para la
presentacion, archivo, custodia de la informacidn generada por parte de esta y del contratista de obra,
y este Ultimo esta obligado a adaptar el sistema de gestion documental en sus productos técnicos y/o
documentales. Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y de la USPEC no son responsables de demoras,
perdidas, filtraciones, y demas inconvenientes relacionados a la gestion documental por parte del
contratista de obra e interventoria, ya que estos son responsables de sus documentos.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

Seran obligaciones de CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P las siguientes:

Suministrar al contratista la informacién necesaria para el desarrollo del contrato.

Impartir al contratista a través del Supervisor del contrato, directrices y orientaciones para el
desempefio de las actividades propias del objeto del mismo.

Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista con ocasion de la ejecucion del contrato.
Ejercer la supervision y control del contratista para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

Comunicar por escrito al contratista cualquier reclamacion por deficiencia en los elementos y/o
servicios contratados, de acuerdo a los reportes que realice la USPEC.

Exigir que la calidad de los bienes contratados se ajuste a los requisitos minimos previstos en las
normas vigentes.

Designar un supervisor del contrato quien tendra la responsabilidad de ejercer control y vigilancia
con el fin de alcanzar la ejecucion idénea y oportuna del objeto contractual.

Pagar en los tiempos convenidos el valor de los bienes contratados, previo cumplimiento de los
requisitos establecidos para tal fin.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los sistemas de seguridad social
integral, parafiscales (Caja de Compensacion, SENA e ICBF).

SUPERVISION

CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P ejercera la SUPERVISION del contrato suscrito a través de un
SUPERVISOR designado por su Representante Legal, quien velara por los intereses de la misma y tendra
las responsabilidades que por la indole y naturaleza del contrato le sean propias, las cuales se estipulan en
el Manual de SUPERVISION.
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o Certificar ejecucion del objeto contractual dentro de las condiciones exigidas.

¢ Informar al Gerente General sobre el desarrollo del contrato y cualquier anomalia que se presente
en su ejecucion.

o Velar para que se mantengan vigentes todas las polizas que amparen el contrato.

e Informar a la compafiia de seguros o entidad bancaria, garante del contrato, sobre los
incumplimientos del CONTRATISTA.

e Hacer el seguimiento para verificar y certificar que el contratista cumpla con las condiciones de
ejecucion exigidas.

o Exigir el cumplimiento de radicacion de las cuentas de cobro o documento equivalente, de acuerdo
con lo pactado en el contrato.

e Resolver las consultas que le formule el contratista y hacer las observaciones que estime
convenientes.

o Facilitar los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato.

e Suscribir las actas de inicio, suspension, reanudacion (cuando a ello hubiere lugar), asi como
proyectar las actas que con ocasion del contrato se requieran.

e Cumplir lo establecido en el manual de contratacién de la entidad y las normas que lo adicionen,
modifiquen o sustituyan.

o \Verificar que el Contratista, cumpla con el pago de los Aportes al Salud, Pension y Aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral en Salud, Pension y ARL y Aportes Parafiscales, cuando corresponda,
teniendo en cuenta los rangos establecidos por la Ley.

o Remitir toda la informacidn generada durante la ejecucion del contrato a la oficina de la asesora de
Gerencia para su archivo en el expediente contractual.

e Las demas que, por ley, el Manual de SUPERVISION de CAUDALES DE COLOMBIA SAS E.S.P,
o el contrato le correspondan.

Nota: En ningun caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del objeto
contractual establecido por CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P, y aceptado por el contratista, ni de
eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

El supervisor esta facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucidn contractual, y sera responsable de mantener informada a la entidad de los hechos o circunstancias
que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan
en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

11. GARANTIAS
Con el fin de minimizar los riesgos de la futura contratacion, Caudales de Colombia S.A.S E.S.P a través del
supervisor del contrato, realizara un estricto control velando porque el contratista cumpla con las obligaciones

establecidas para el desarrollo de las actividades objeto del contrato.

Frente a los posibles riesgos a que se podria ver enfrentada Caudales de Colombia S.A.S E.S.P por la
naturaleza del contrato, EL CONTRATISTA debera constituir a favor de CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S
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E.S.P, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes una vez firmado el contrato, garantia que podréa consistir
en una poliza expedida por una compafiia de seguros legalmente establecida en Colombia, en formato para
empresas de servicios publicos, o garantia bancaria expedida por un banco local, que incluya los siguientes
amparos:

e Cumplimiento, por un monto equivalente al 10% del valor del contrato, y una vigencia igual al plazo
del mismo y cuatro (4) meses mas.

o Calidad del servicio, por un monto equivalente al 10% del valor del contrato, y una vigencia de cinco
(5) afios contados a partir de la firma del acta de recibo del contrato.

e Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, por el diez por ciento
(10%) del valor estimado del contrato, y una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) afios mas.

Adicionalmente, debera constituir una garantia que ampare la responsabilidad civil extracontractual, por
un valor asegurado de trescientos (300) SMLMV, y una vigencia igual al plazo del contrato.

Sera de cargo del CONTRATISTA el pago oportuno de las primas, erogaciones de constitucion y
mantenimiento de garantias. lgualmente debera responder por las garantias cuando el valor de las mismas
se vea afectado por la ocurrencia del siniestro.

Las garantias deberan ser aprobadas por la entidad contratante, como requisito para la ejecucién e iniciacion
del contrato. El contratista quedaré obligado a efectuar las correcciones a que haya lugar, dentro del dia habil
siguiente al requerimiento escrito en tal sentido.

La pdliza debe expresar que ampara el pago de multas y la clausula penal pecuniaria; también que renuncia
al beneficio de excusion.

En caso de que el contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro evento en que fuere
necesario, el CONTRATISTA se obliga a ampliar las garantias y el seguro de responsabilidad civil
extracontractual, de acuerdo con las normas vigentes.

12. CLAUSULA DE MULTAS DE APREMIO Y PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento o atraso parcial de las obligaciones que corresponden al CONTRATISTA, que no
generen el incumplimiento total del contrato, el cual debe estar plenamente soportado conforme a las reglas
del debido proceso y los informes y actividades de la supervisidn designada por CAUDALES DE COLOMBIA
S.A.S. E.S.P, el contratista es plenamente consciente y aprueba de manera libre e informada pactar que
CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P pueda conminar el debido y adecuado cumplimiento de las
obligaciones atrasadas, imponiendo multas sucesivas al CONTRATISTA equivalentes al 1% del valor total
del contrato, por cada evento de incumplimiento sin exceder del diez (10%) del valor total del contrato, de
conformidad con el informe de la supervision.

El valor de la multa 0 multas impuestas podra ser tomado directamente de los saldos a su favor si los hubiere
o de la garantia constituida. Lo cual autoriza expresamente el contratista.
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El rango para la imposicion de la sancion de multa, entre el 0.1% y el 1% sera determinado por CAUDALES
DE COLOMBIA S.A.S E.S.P, a través de la supervision, dependiendo de la magnitud y gravedad del
incumplimiento y en aplicacion del principio de la proporcionalidad.

Clausula Penal Pecuniaria: EL CONTRATISTA se compromete, en el evento de presentarse
incumplimiento total o parcial injustificado de las obligaciones a su cargo y previa comprobacion del
incumplimiento conforme a las reglas del debido proceso y a las estipulaciones del contrato, a cancelar como
indemnizacién a favor de CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato. En caso en que EL CONTRATISTA no pague la suma correspondiente por
este concepto dentro de los quince (15) dias siguientes a la fecha de su notificacion CAUDALES DE
COLOMBIA S.A.S E.S.P, deducira de cualquier cantidad que adeude al Contratista por razén de este
contrato, lo cual autoriza expresamente.

El valor de la clausula penal que se haga efectiva se considerara como pago parcial de los perjuicios
ocasionados a CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P, quedando éste facultado para reclamar por la via
judicial y extrajudicial, los perjuicios que excedan el monto de la clausula penal.

13. DESCUENTOS

En caso de atrasos del CONTRATISTA en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, los pagos
realizados a éste podran afectarse con descuentos hasta por el diez por ciento (10%) del valor total del
contrato. Estos descuentos no tienen naturaleza conminatoria, ni de apremio ni resarcitoria, sino que
constituyen simplemente una disminucion del valor del servicio contratado, derivada de la disminucion de los
aspectos o condiciones de calidad y oportunidad del mismo, pactados en el contrato y en los documentos
que forman parte de éste.

DESCUENTOS POR ATRASOS EN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Para el control fisico del programa de ejecucion del contrato, se estableceran plazos parciales que se mediran
con base en el cronograma de obra, tomando como referencia las actividades mas representativas que se
establecen a continuacion:

NOMBRE DE LA PLAZO MAXIMO PARA SU DESCUENTO A APLICAR POR CADA DIA DE
ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO ATRASO
Presentacion de los Dentro de los Dos (2) dias calendario .
. . ST ) 1 SMMLYV por semana de atraso o proporcional
informes semanales, después de la terminacién del periodo a or fraccion
quincenales, mensuales informar. P '

Dentro de los Diez (10) dias calendario
después de la terminacion del periodo a
informar.

Presentacion de los
informes requeridos

1 SMMLV por semana de atraso o proporcional
por fraccion.

Entregas de informes
extraordinarios solicitados
por la Supervision

Fecha acordada entre el Supervisory el | 1 SMMLV por semana de atraso o proporcional
Director de Interventoria. por fraccion.

14. OTRAS DISPOSICIONES
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A. INDEMNIDAD

Las partes se obligan a mantener indemne la una de la otra de cualquier dafio o perjuicio originado por
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio
causado y hasta por el valor del presente proceso. Asi mismos, se mantendran indemnes por cualquier
obligacién de caréacter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones
laborales que se asuman frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las
obligaciones derivadas del presente contrato. Ilgualmente, las partes no seran responsables de los procesos
administrativos o judiciales que se inicien o estén iniciados en contra de una u otra parte y que tengan relacion
con la operacién, mantenimiento, adecuacion o gestion de las plantas de tratamiento de agua potable o
plantas de tratamiento de aguas residuales para periodos anteriores al inicio de la relacion contractual, o que
correspondan a actividades que fueron asignadas o encargadas a un tercero.

B. CONFIDENCIALIDAD

EL CONTRATISTA se abstendra de divulgar, publicar o comunicar, directa o indirectamente a terceros la
informacién, documentos o fotografias, relacionados con los documentos que conozca en desarrollo y por
virtud del presente proceso CAUDALES se compromete a realizar una apropiada custodia de la informacion
suministrada por la USPEC Y CAUDALES, asi como a hacer uso de la misma exclusivamente para el
desarrollo del Objeto Contractual. Esta obligacion es indefinida en el tiempo, incluso con posterioridad a la
terminacion del contrato que se llegue a suscribir. Las partes se abstendran de usar dicha informacion para
su propio beneficio o en beneficio de un tercero, en cualquier tiempo y lugar, incluso con posterioridad a la
terminacion de lo convenido, salvo que medie expresa autorizacion escrita. Al respecto las partes estan
obligadas a: 1). Utilizar la informacién confidencial con el propésito exclusivo de que ésta sirva como
herramienta para la ejecucion del contrato. 2). No permitir el acceso a la informacion confidencial ni divulgar
de manera parcial o total su contenido a ningun tercero, sin el consentimiento escrito y previo de la USPEC
Y CAUDALES DE COLOMBIA S.A' S E.S.P. 3). Mantener la informacién confidencial segura; usarla
solamente para los propdsitos relacionados en el contrato. 4). Abstenerse de publicar la informacién
confidencial que desarrolle, conozca, reciba o intercambie. 5). Proteger la informacién confidencial, sea
verbal, escrita 0 que por cualquier otro medio reciba o produzca, restringiendo totalmente su uso a terceros
ajenos al contrato. 6). Responder civil y penalmente por el mal uso que llegare a darle a la informacion
confidencial. 7). Custodiar la informacién confidencial con el cuidado y diligencia debido, respondiendo hasta
por culpa leve en el manejo de la misma.

C. CESION

El contratista no podra ceder el contrato a persona alguna natural o juridica, nacional o extranjera, sin previa
autorizacion escrita de CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P parte, pudiendo esta reservarse las razones
que tenga para negar dicha autorizacion.

D. SUSPENSION
El plazo de ejecucidn del Contrato, en cuanto a su duracion, podra suspenderse en los siguientes eventos:

1. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su ejecucion. 2. Por mutuo acuerdo,
siempre que con ello no se cause perjuicio a ninguna de las partes.
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En caso de presentarse la suspension del Contrato por las razones aqui descritas, las partes procederan a
la suscripcion de un acta de suspension. Una vez hayan desaparecido las causales que dieron origen a la
suspension, se procedera a la firma de un acta de reinicio. El término de la suspension no se computara para
efectos de los plazos del Contrato, ni daré derecho a exigir indemnizacion, sobrecostos o reajustes, ni a
reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato.

E. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO

Seran causales de terminacion del contrato

1. Vencimiento del plazo del contrato.

2. Por la terminacion del contrato interadministrativo No. 203-2021.

3. Terminacién Anticipada: a) De comUn acuerdo entre las partes, b) por orden legal o judicial o ¢) Por la
ejecucién total de las obligaciones contratadas, d). Cuando del incumplimiento de las obligaciones de
cualquiera de las partes se deriven de consecuencias que hagan imposible o dificulten la ejecucion del
contrato, caso en cual la parte cumplida, tendra derecho a terminar con justa causa el contrato. Para este
efecto, la parte cumplida notificara al a la parte incumplida sobre el incumplimiento acaecido otorgando un
plazo para que se allane a cumplir con sus obligaciones, vencido el cual, si se mantuviere el incumplimiento
sin justificacion alguna, se hara efectiva la terminacion anticipada. e). Por disolucion de la persona juridica
del CONTRATISTA, o de una de las personas juridicas que integran el respectivo consorcio o unién temporal;
asi como por la modificacion de los miembros de éstos ultimos, sin autorizacion de la CONTRATANTE. f)
Terminacion anticipada del contrato por requerimiento de la contratante. g). Por cesacion de pagos, concurso
de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el
cumplimiento del contrato. h) Debido a la terminacidn anticipada del contrato interadministrativo N° 203-2021
suscrito entre LA CONTRATANTE vy la USPEC, las partes procederan a liquidarlo en el estado que se
encuentre. i) Por las demas causas dispuestas en la ley.

F. CONDICION RESOLUTORIA POR INCUMPLIMIENTO.

CAUDALES DE COLOMBIA S.AS. E.S.P podré terminar el contrato por incumplimiento grave del
CONTRATISTA, en los eventos y conforme al procedimiento que se sefiala en el numeral 2 del presente
literal.

1. Eventos de terminacion por incumplimiento del CONTRATISTA:

a) Si EL CONTRATISTA no presenta los requisitos necesarios para la suscripcion del acta de inicio
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, queda facultada LA
CONTRATANTE para terminar contrato y suscribir uno nuevo con el siguiente proponente en el
orden de elegibilidad del proceso de seleccion.

b) Cuando EL CONTRATISTA, sin justificacion valida, no empiece la ejecucién de las actividades
correspondiente, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio.

¢) Atraso en la ejecucion de la programacion de las actividades aprobadas correspondiente en un
porcentaje igual o mayor al diez por ciento (10%) frente a la programacién aprobada.

d) Cuando del incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA se deriven consecuencias que
hagan imposible o dificulten gravemente la ejecucion del contrato, sin perjuicio de las sanciones a
las que haya lugar.
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e) Si suspendidas por las partes todas o algunas de las obligaciones emanadas en el contrato, el
CONTRATISTA no reanuda, sin justificacion vélida, la ejecucion de las mismas dentro del plazo
acordado entre las Partes en el acta de reinicio.

f) Cuando unilateralmente el contratista suspenda la ejecucion total o parcial de las actividades u
obligaciones y no reanuda las mismas de acuerdo con la instruccion dada por el Supervisor de
Caudales de Colombia o la USPEC.

g) Cuando el CONTRATISTA ceda a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley o
celebre pactos o acuerdos prohibidos en la ley.

h) Cuando el CONTRATISTA ceda o subcontrate el CONTRATO sin previa autorizacién expresa y
escrita de la CONTRATANTE.

i) Sipor solicitud expresa de la USPEC se solicita el retiro parcial o total del CONTRATISTA dentro de
la ejecucion del Contrato Interadministrativo.

j) Cuando se presente cualquier otro incumplimiento grave del CONTRATISTA.

2. Procedimiento para la constitucion del incumplimiento: En garantia del derecho de defensa y el debido
proceso, una vez se presenten situaciones que puedan llegar a constituir alguno de los eventos anteriormente
enunciados, se adelantara el siguiente tramite:

i. La CONTRATANTE remitird al CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual
manifieste los argumentos que sustentan que se presentaron una o algunas de las situaciones
anteriormente enumeradas, aportando las evidencias que asi lo soporten.

ii. EI CONTRATISTA y la aseguradora, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo de
la comunicacidn anterior, podran pronunciarse al respecto.

ii. Vencido el plazo anterior, la CONTRATANTE contaréa con cinco (5) dias habiles para determinar
la ocurrencia 0 no de la causal de incumplimiento y en consecuencia informara al
CONTRATISTA Yy a la aseguradora.

3. Efectos de la ocurrencia de la condicion resolutoria expresa: Determinada la ocurrencia de cualquiera
de las condiciones resolutorias expresas indicadas en el numeral primero del presente literal, y una vez
agotado el procedimiento establecido en el numeral segundo, se entendera resuelto el CONTRATO vy la
CONTRATANTE remitira al CONTRATISTA el Acta de Liquidacién del contrato suscrita por él, para que la
suscriba o remita las observaciones que considere pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes
al recibo de la misma. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, la CONTRATANTE
contara con cinco (5) dias habiles para aceptarlas o rechazarlas. En consideracion a que el proyecto tiene
relacion directa con la garantia de prestacion de los servicios publicos domiciliarios esenciales de acueducto
ylo alcantarillado y a la importancia que reporta para los derechos constitucionales de los ciudadanos
beneficiarios de la ejecucion del proyecto, una vez terminado o resuelto el CONTRATO, la CONTRATANTE
tomara la ejecucion de las actividades contratadas con el fin de culminar su ejecucion a través de la
contratacion de una nueva persona natural o juridica.

G. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES
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El contratista, a la firma del contrato, declara no haber presentado documentacién falsa ni encontrarse
incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad, prohibicion y conflicto de interés establecido en la Ley y
en general en el marco normativo vigente. Asi mismo, manifiesta que no ha sido sancionado por la contraloria
mediante juicio de responsabilidad fiscal en su contra. El Contratista mantendra indemne a CAUDALES DE
COLOMBIA S.A.S E.S.P contra todo reclamo, demanda, accion legal, y costos que puedan causarse o surgir
por dafios o lesiones a personas o0 a propiedades ocasionados por el Contratista.

H. PREVENCION DE ACCIDENTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

EL CONTRATISTA debera tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su servicio y
de terceros, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes sobre la materia. Sera responsable por todos los
accidentes que pueda sufrir su persona o la comunidad como resultado de la negligencia o descuido en
tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente todas las indemnizaciones correspondientes
seran a cargo del CONTRATISTA.

I.  MERITO EJECUTIVO

EL CONTRATISTA acepta y entiende que el contrato presta merito ejecutivo por el incumplimiento en
cualquiera de sus clausulas.

15. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan de manera auténoma, libre e informada que, al configurarse cualquier causal de
terminacion del presente contrato, procederan dentro de los cuatro (4) meses siguientes al acontecimiento
de esta, a liquidarlo de mutuo acuerdo, estableciendo el estado de ejecucion del contrato, los valores que se
adeuden reciprocamente.

De igual forma que, en caso de no obtenerse la liquidacién bilateral anunciada, la parte contratante se
encuentra facultada para dentro de los dos (2) meses siguientes a la terminacidn del plazo inicial, proceder
a realizar la liquidacién unilateral del contrato, a través de acta motivada y soportada en los documentos de
ejecucion técnica y financiera, la cual deberéa ser comunicado al contratista, quien tendra plenas garantias
para controvertirlo en caso de desacuerdo, a través de documento escrito que debera ser presentado dentro
de los cinco (5) dias siguientes a su comunicacion, teniendo la parte contratante un término de quince (15)
dias siguientes a su recepcion para dar respuesta al mismo, lo anterior sin perjuicio de las acciones judiciales
a que haya lugar.

16. ANALISIS DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES FRENTE AL SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL, Y SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CLAUSULA GENERAL AMBIENTAL

CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P, cuenta con un Sistema de Gestion Ambiental, cuya politica
promueve la prevencion de la contaminacion y la preservacion del medio ambiente, es por ello que busca
promover la contratacién sostenible, en donde no solamente se tendra en cuenta el criterio econémico o
técnico para la compra de bienes, servicios o ejecucion de obras sino también el ciclo de vida del producto y
aquellos aspectos que mejoren el ambiente con el fin de que su impacto ambiental y social sea menor.
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Igualmente, y con el fin de considerar el impacto en las comunidades, se buscara en tanto sea viable
financiera y juridicamente posible, la participacion comunitaria en los proyectos que desarrolle la entidad.

De acuerdo con lo anterior, los contratistas de la CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P deberan cumplir
con la legislacion ambiental vigente sin necesidad de requerimiento expreso; por tanto, para el desarrollo de
sus actividades, deberan obtener previamente las licencias, permisos, o autorizaciones necesarias y cumplir
con las especificaciones que para cada contrato sean indicadas por la Entidad.

En todo caso, los contratistas deberan prever los costos en que deban incurrir por el cumplimiento de las
normas ambientales antes, durante y después de la ejecucion del objeto contractual.

Licencias o permisos ambientales que se deben exigir al proponente: Para ejecutar el contrato NO es
necesario que el CONTRATISTA tenga Licencia Ambiental.

17. SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Por lo anterior, Caudales de Colombia S.A.S E.S.P debe garantizar que, en su contratacion, se verifique el
cumplimiento de las normas que regulan el SG-SST por parte de los PROPONENTES durante el proceso de
seleccion (Art.2.2.4.6.27 del D.1072/15) y del CONTRATISTA durante la ejecucion del contrato
(Art.2.2.4.6.28 del D.1072/15).

Caudales de Colombia S.A.S E.S.P verificara la proteccidn de sus contratistas y subcontratistas, frente a los
riesgos laborales a los que se encuentren expuestos, para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades
de origen laboral, promoviendo la cultura del autocuidado.

Para participar en el proceso de seleccién, El Oferente y cada uno de los miembros del Oferente Plural

(consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura) debe manifestar en la carta de presentacion de la

oferta: (i) Que no esta incurso en la causal de inhabilidad para contratar con el Estado establecida en el Art.

5 de la Ley 828 de 2003; y (ii) Que cumple con las fases de implementacién del Sistema de Gestion de

Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas en la Resolucion No. 1111 de 2017 del Ministerio del Trabajo.
18. SUBCONTRATACION

No se admitira en ningun caso y por ninguna razon la subcontratacion de las actividades contratadas.
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